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KJO KONTRATE, nénshkruhet sot mé 2010 né Tirané, Shqipéri

NDERMJET:

(1)

()

3)

MINISTRISE SE FINANCAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE (mé poshté
referuar si “Autoriteti”’) eméruar me Vendim té Késhillit t¢ Ministrave Nr. 922, daté
02.09.2009, Blvd. Deshmoret e Kombit NR.4, Tirang, Shqipéri, né emér té Republikés
sé Shqipérisé,

SICPA Security Solutions Albania Sh. p. k. (mé poshté referuar si “SICPA
Albania”) njé shogéri Shqiptare e regjistruar né Qendrén Kombétare té Regjistrimit
me numér L02120032R, me seli géndrore né Rrugén Murat Toptani, Qendra Eurocol,
Kati 4, Tirané, Shqipéri dhe

SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. (mé poshté e referuar si “Méma”), njé
shoqéri e regjistruar sipas legjislacionit Zvicerian me seli né 41 avenue de Florissant,
1008 Prilly, Zvicér.

KUSHTET PARAPRAKE

Ne baze te sa mé poshté:

Ligjit Nr. 9663, daté 18.12.2006 “Pér Koncesionet”;
Ligjit Nr. 8976, daté 12.12.2002 “Pér Akcizat”;
Vendimit té Keéshillit t¢ Ministrave Nr.922 daté 02.09.2009 “Mbi caktimin e

Autoritetit pér dhénien e kongsionit pér prodhimin dhe kontrollin e pullave fiskale dhe
miratimin e shtesés né procedurén selektive té konkurrimit dhéné shoqgérisé”

PARATHENIE:

(A)

(B)

(©)

Késhilli i Ministriave té Republikés sé Shqipérisé sipas Vendimit Nr. 922, daté
02.09.2009 déshiron té japé té drejta pér zhvillimin e Koncesionit dhe ka caktuar
Ministriné e Financave si autoriteti me té drejta pér dhénien e kétij Koncecioni.

Autoriteti i dha Kongesionarit mé 16 Néntor 2009 kérkesat e tij né lidhje me

Koncesionin té cilat | jané bashkéngjitur Aneksit 2 té késaj Kontrate

Kongesionari i dha Autoritetit né 5 Shkurt 2010 propozimin e tij pér zgjidhje gé éshté
bashkéngjitur Aneksit 3 té késaj Kontrate pér ményrén se si Sistemi dhe Shérbimet gé
ai do té ofrojé do t’i pérmbahen kérkesave té Autoritetit.
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(D)

(E)

(F)

(G)

Autoriteti i ka dérguar Kongesionarit né 21 Qershor 2010 njé njoftim caktimi/dhénie
(Dokumenti Nr. 246913 daté 21 Qershor 2010 “Njoftimi i Dhénies”), duke pranuar né
parim zgjidhjen e propozuar té Kongesionarit.

Kjo Kontraté parashtron kushtet dhe afatet sipas té cilave Autoriteti éshté | pérgatitur
té japé me Koncesion Kongesionarit dhe secila Palé pranon kéto kushte dhe afate.

Palét pranojné faktin se dhenia e Koncesionit éshté i njé réndésie shumé té larté
kombétare dhe afatet pér implementimin e projektit jané thelbésore. Palét pranojné
faktin se pérmbushja e rregullt e detyrimeve té tyre sipas Kontratés, duke pérfshiré
bashképunimin dhe asistencén ndaj Paléve té tjera, ashtu sic pérkufizohet shprehimisht
né kété Kontraté, jané thelbésore pér zbatimin e projektit.

Mé tej palét pranojné se Sistemi éshté i ndértuar pér té gjetur dhe gjurmuar produktet
gé i nénshtrohen taksés sé akcizés, dhe Pullat Fiskale synohet té shérbejné si prové se
taksa e akcizés éshté paguar, por Sistemi nuk éshté njé mjet pér mbledhjen e kétyre
taksave té akcizés, mbledhja e té cilave mbetet pérgjegjési vetém e Autoritetit.
Rrjedhimisht, palét do té mundésojné qé Sistemi dhe Shérbimet e ofruara nga
Kongesionari, nga njéra ané dhe procesi i mbledhjes sé taksave i drejtuar nga
Autoriteti né anén tjetér, secili do té ngelen sisteme té pavarura. Sipas nevojés,
ndérhyrja ndérmjet Sistemit dhe Shérbimeve nga njéra ané dhe sistemeve dhe
proceseve té Autoritetit nga ana tjetér pér grumbullimin e taksave, Palét do té
bashképunojné pér té optimizuar funksionimin e sistemeve dhe né rast té
mosfunksionimeve materiale sistematike sic parashikohen né Aneksin 23, do té
lehtésojné ndikimet e mundshme negative né procesin e vjeljes sé taksave pérmes, pér
shembull, reduktimit té niveleve té shérbimit té Sistemit dhe Shérbimeve, dhe
shképutjes sé pérkohéshme té dy sistemeve, me géllim mos-rrezikimin e funksionimit
té procesit té mbledhjes sé taksave.

DISPOZITAT OPERATIVE:

1.

11

1.2

121

Pérkufizime dhe Interpretime

Né kété Kontraté, pérkufizimet e dhéna né Aneksit 1 do té gjejné zbatim.

Né kété Kontraté, vetém nése konteksti e kérkon ndryshe;

fjalét e secilés gjini do té pérfshijné edhe gjininé tjetér
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1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.29

fjalét e pérdorura né njéjés ose shumés do té pérfshijné rrespektivisht shumésin dhe
njéjésin;

cdo parathénie, deklaraté paraprake, Shtojcé, Tabela, ose Anekse jané njé pjesé e késaj
Kontrate dhe do té formojné térésiné e késaj Kontrate dhe referencat né Shtojcat,
Tabelat dhe Anekset do té jené referencat e Shtojcave, Tabelave dhe Anekseve té késaj
Kontrate, pervecse nése Palét bien dakord ndryshe;

referencat e nje Akti té Parlamentit, ndonjé dispozite ligjore ose instrumenti ligjor
pérfshijné referencén pér até Akt Parlamentar, dispozite ligjore ose instrument ligjor té
ndryshuar, té vazhduar ose té ri-miratuar heré pas here dhe me cdo rregullim té tij.
Ndikimi i cdo ndryshimi té tillé, vazhdimi ose ri-miratimi né kété Kontraté do té
trajtohet né pérputhje me Nenin 25;

fjalét si “pérfshij” ose “duke péfshiré” do té konsiderohen sikur té ndigeshin nga fjalét
“pa u kufizuar” ose “pa u kufizuar me”, edhe pse ato mund té mos ndigen nga fraza
ose fjalé té tilla;

referencat pér “kété Kontraté” ose “kjo Kontraté Koncesioni” ose pér ndonjé kontraté
ose dokument tjetér, do té interpretohen si referenca té késaj Kontrate ose dokumentit
té ndryshuar, modifikuar ose té plotésuar dhe sic jané hera-herés né fugi, né ményré té
ngjashme ato do té pérfshijné cdo referencé té cdo dokumenti gé e amendon,
modifikon ose plotéson até, ose gé lidhet me t&, me shkrim ose i léshuar né zbatim té
tij ose né lidhje me kushtet e tij;

kurdo gé kjo Kontraté i referohet njé numri “ditésh” ky numér do t’i referohet ditéve
kalendarike vetém nése ato pércaktohen si Dité Pune;

cdo referencé pér “njé muaj” ose “njé vit” do té interpretohet si referencé pér njé muaj
ose Vit kalendarik, vetém nése pércaktohet ndryshe né Vit Kontrate;

té né rast té mospérputhjes sé ndonjé fjale me shkronjé te madhe, termi té pércaktuar,
fraze, apo shkurtese té parashikuar né Aneksin 1 me njé dispozité me shkronjé
kapitale, fjale, termi, fraze apo shkurtese té parashikuar kudo tjetér né kété Kontraté,
Shtojcé, Aneks ose ndonjé dokument tjetér bashkangjitur cdo Aneksi, pérkufizimi i
dhéné né Aneksin 1 do té keté prioritet ndaj pérkufizimit té dhéné né ndonjé Shtojcé,
Aneks apo dokument tjetér bashkéngjitur secilit Aneks, vetém nése konteksti e kérkon
ndryshe né kété Kontraté. Né rast té ndonjé mospérputhjeje té késaj Kontrate si njé e
téré, me Shtojcat dhe Anekset, Palét do té béjné pérpjekje sé pari, pér té zgjidhur kété
mospérputhje duke lexuar kontratén si njé e téré, ndérsa dispozitat gé trajtojné kété
céshtje né ményré mé specifike do té gjejné zbatim. Nése mospérputhja vazhdon té
ekzistojé pavarésisht nga pérpjekjet pér té zgjidhur até né mirébesim, si¢ parashikohet
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1.2.10

1.2.11
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1.3

1.4

1.5

151

1.5.2

153

1.54

155

1.5.6

1.5.7

1.6

né fjaliné e mésipérme, té gjitha dispozitat e késaj Kontrate do té zbatohen pér ta
zgjidhur até;

referencat pér njé person pérfshijné njé shogéri, korporaté, shogaté apo autoritet ligjor;

referenca pér cdo kontraté ose instrument jané té asaj kontrate ose instrumenti té
ndryshuara, té zévendésuara, té plotésuara, me rivendosjet e heré-pas-hershme

Referenca pér cdo strukturé éshté:

€)) nése ajo strukturé zévendésohet nga njé organizaté tjetér, qé supozohet ti
referohet asaj organizate; dhe

(b) nése ajo strukturé pushon sé ekzistuari, vlerésohet t’i referohet organizatés qé
kryesisht shérben pér té njéjtat géllime ose objekte me ate strukturé.

Krerét né kété Kontraté jané vetém pér lehtési referimi dhe nuk do té ndikojné né
interpretimin e saj.

Referencat pér Shtojcat, Anekset dhe Nenet jané, vetém nése parashikohet ndryshe,
referenca té Shtojcave, Anekseve dhe Neneve té késaj Kontrate.

Pa cénuar Nenin 10.4, nése ka ndonjé kundérshti ndérmjet Neneve dhe Anekseve té
referuara né kété Kontraté, ajo do té zgjidhet né pérputhje me kushtin e méposhtém

paraprak:

Kété Nen dhe Aneksin 1;

Aneksi 2;

Aneksi 3;

Aneksi 5;

Aneksi 11;

dhe ndonjé Aneks tjetér; dhe

ndonjé dokument tjetér referuar ose bashkéngjitur késaj Kontrate.

Sipas dispozitave té Neneve 6 deri né 9, as Pala Kryesore nuk do té mbajé pérgjegjési

pér ndonjé Shkelje té detyrimeve té saj sipas késaj Kontrate pér aq sa kjo Shkelje éshté
shkaktuar nga njé mosfunksionim ose vonesé nga ana e Palés Kryesore tjetér, gjaté
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2.1

211

212

2.1.3

2.2

3.1

3.11

3.1.2

pérmbushjes sé detyrimeve té saj sipas Kontratés. Né lidhje me ndonjé Shkelje (ose
ndonjé rasti Q& por pér Nenin 1.6 pérbén njé Shkelje) té shkaktuar nga
mosfunksionimi ose vonesa nga Pala tjetér Kryesore né pérmbushjen e detyrimeve té
saj sipas Kontratés, Pala Kryesore e démtuar, do té njoftojé Palén tjetér Kryesore pér
kété mosfunksionim ose vonesé brenda tridhjeté (30) ditéve nga data gé Pala Kryesore
e démtuar merr dijeni pér shkaktimin dhe impaktin e mundshém té saj.

Vigjilenca e Duhur

Kongesionari deklaron se ai:

ka béré kérkime ne lidhje me pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas Kontratés duke
pérfshiré kérkimin e informacionit té nevojshém nga Autoriteti dhe zgjidhjen e cdo
céshtjeje;

eshté i ndérgjegjshém pér Kérkesat e paragitura né Aneksin 2 dhe propozon Zgjidhjen
e paragitur né Aneksin 3 si metodé e pérmbushjes sé Detyrimeve; dhe

ka té gjitha njohurité, té drejtat, pajisjet, programet kompjuterike, sistemet dhe stafin e
nevojshém pér té pérmbushur té gjitha detyrimet sipas késaj Kontrate, duke pérfshiré
aftésiné pér té ofruar Zgjidhje.

Autoriteti deklaron se té dhénat e me shkrim té disponueshme pér Kongesionarin jané
té rifreskuara, té sakta dhe té vérteta, duke pérfshiré Kérkesat.

Dhénia e Koncesionit

Sipas kushteve dhe afateve té paragitura né kété Kontraté (duke pérfshiré Anekset)
Autoriteti i jep Kongesionarit té drejtén ekskluzive pér té kryer Shérbimet né lidhje me
ofrimin dhe kontrollin e Pullave Fiskale né emér té Autoritetit, duke pérfshiré por
pavarésisht nga:

krijimi dhe mirémbajtja e Objektit Qendror te Prodhimit né ambjentet qé do té ofrohen
gna Autoriteti, sic paragitet mé tej né Aneksin 24, i cili pérmbush kérkesat fizike, té
sigurisé dhe teknologjike té paragitura tek Kérkesat; dhe

ndértimi,zhvillimi, financimi, prodhimi, testimi, funksionimi dhe mirémbajtja e
Sistemit, té Sistemit Qéndror Monitorues té Gjetjes dhe Gjurmimit, dhe t& Njésive
Kompjuterike gjaté Periudhés, sipas kushteve dhe afateve gé paragitetn tek Kérkesat,
Zgjidhja dhe tjetérkund né kété Kontraté duke pérfshiré Anekset e saj; dhe
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3.2

3.3

331

3.3.2

3.3.3

3.34

3.4

Printimi, Prodhimi dhe pajisja me Pulla Fiskale dhe Njési Kompjuterike pér
Autoritetin dhe Struktura té tjera Shtetérore t€ eméruara nga Autoriteti gjaté Afatit pas
Dates se Pare;

té gjitha né lidhje me Kérkesat, Zgjidhjen dhe termat e tjera qé paraqiten né kété
Kontraté.

Koncesioni jepet pér njé periudhé gé fillon né Datén Efektive dhe mbaron né ditén e
pérvjetorit té dhjeté té Datés Efektive (“Afati”); me kusht gé&, nése kjo Kontraté
pérfundon mé shpejt sipas kushteve té saj, “Afati” do té nénkuptojé dhe do té
kufizohet né periudhén gé fillon né Datén Efektive dhe mbaron né datén e pérfundimit
té késaj Kontrate, né pérputhje me termat e saj.

Afati do té shtyhet si mé poshté:

nése ndodh njé Rast i Forcés Madhore, Afati do té zgjatet pér njé periudhé shtesé té
barabarté me periudhén e zgjatjes sé kétij Rasti té Forcés Madhore;

nése Autoriteti nuk arrin té pérmbushé ndonjé prej detyrimeve té tij sipas késaj
Kontrate né lidhje me sigurimin e njé license, leje ose autorizimi té kérkuar nga
Kongesionari, dhe kjo mospérmbushje ¢on né ndonjé vonesé né shkaktimin Dates se
Pare, Afati to té shtyhet pér njé periudhé shtesé té barabarté me periudhén e késaj
vonese;

Nése Autoriteti nuk arrin t€ pérmbushé ndonjé prej detyrimeve té tij sipas Aneksit 8 té
késaj Kontrate, dhe Kkjo mospérmbushje rezulton né ndonjé pamundési té
Koncesionarit pér té zbatuar ndonjé té drejté apo pér té zbatuar ndonjé detyrim sipas
késaj Kontrate, Afati do té shtyhet pér njé periudhé shtesé té barabarté me periudhén
gjaté sé cilés éshté duke vazhduar kjo pamundési e Kongesionarit; dhe

afati mund té shtyhet pér njé periudhé shtesé té pércaktuar nga Autoriteti, qé pér
cfarédo arsye nuk éshté paragitur mé sipér, pér ag sa Autorteti duke vepruar né ményré
té arsyeshme vendos se kjo shtyrje éshté e nevojshme ose e késhillueshme dhe
Kongesionari e ka pranuar kété shtyrje.

Né vijim té kérkesés me shkrim nga Kongesionari, Autoriteti do té béjé pérpjekje té
arsyeshme pér té mundésuar qé cdo Strukturé Shtetérore, nén kontrollin e
drejtpérdrejté t& Autoritetit I&shon cdo autorizim, licensé ose ndonjé tjetér leje té
nevojshme pér t’i mundésuar Koncesionarit zbatimin e detyrimeve té tij sipas késaj
Kontrate me kusht gé Koncesionari té keté pérmbushur té gjithé detyrimet pér
sigurimin e késaj license, autorizimi ose leje.
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3.5

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.7

3.8

Palét Kryesore pranojné se gjaté Periudhés sé Daljes, Koncgesionari do té ofrojé
Shérbimet e paraqgitura né Aneksin 22 (Menaxhimi i Daljes).

Sipas zgjedhjes sé Autoritetit, Shérbimet do té supozohet té pérfshijné Kkrijimin,
funksionimin dhe mirémbajtjen e njé sistemi pér printimin, Prodhimin, shpérndarjen
dhe monitorimin e njé tregu té sigurt té Pullave Fiskale pér aplikimin e produkteve,
pérvec Produkteve, nése ndonjé prej kushteve té méposhtém éshté pérmbushur:

Kongesionari ka pranuar me shkrim se, duke iu nénshkruar plotésimit té secilit prej
kushteve té paragitura né Nenin 3.6, kéto produkte shtesé do té pérfshihen si Produkte
brenda géllimit té Shérbimeve;

Autoriteti dhe Kongesionari do té pranojné amendimet e Anekseve 1, 2, 3, 4,5, 6, 8, 9,
10, 18, 20, 21 dhe 25 dhe té ndonjé tjetér dispozite gqé lidhet me kété Kontraté pér té
pasqyruar pérfshirjen e Pullave Fiskale pér zbatimin e kétyre produkteve shtesé brenda
géllimit té Shérbimeve;

té gjitha pélgimet, lejimet dhe autorizimet e tjera qé kérkohen sipas ligjeve shqiptare
pér implementimin e Pullave Fiskale pér zbatimin ndaj kétyre produkteve shtesg, do té
jepen ose sigurohen;

té gjitha rregulloret pér té ardhurat pérkatése dhe/ose urdhrat (te cilat do té (a)
pérfshijné kérkesat pér Prodhuesit dhe Importuesit e kétyre produkteve shtesé pér (i) té
pérdorur Pullat Fiskale pér kéto produkte, (ii) per tu pajtuar me kérkesat e Sistemit,
duke pérfshiré té gjithe bashképunimin e nevojshém me Autoritetin dhe Kongesionarin
(duke pérfshiré, pa kufizim, parashikimin dhe procedurat sic pércaktohen né
Aneksin_25), dhe (iii) per t’i ofruar Kongesionarit akses té sigurt né ambjentet e tyre
dhe né linjat e tyre té prodhimit pér té instaluar pajisjet pérkatése dhe (b) per t’i treguar
burimin prej nga do té kryhen pagesat pér komisione tek Kongesionari) do té
miratohen dhe do té jené né fuqi; dhe

marréveshjet e pranueshme nga Kongesionari t€ ngjashme me ato té paragitura né
pjesén 2 té Aneksit 8 do té béhen n élidhje me Prodhuesit dhe Importuesit e kétyre
produkteve shtesg.

Nése, njéra Palé Kryesore propozon njé amendim sipas Nenit 3.6, Pala tjetér Kryesore
do té hyjé né bisedime me géllim implementimin e kétij propozimi Brenda njé
periudhe té pranueshme kohe.

Qé nga, dhe duke pérfshiré Datén e Zbatimit deri né, por duke péjashtuar Datén
Efektive, detyrimet e Kongesionarit si mé poshté do té jené detyrime té “Mémés”. Né
dhe pas Datés Efektive detyrimet e Kongesionarit si mé poshté do té jené detyrimet e
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4.1

411

41.2

413

414

415

4.2

SICPA Albania dhe “Méma” nuk do t€ mbajé pérgjegjési né lidhje me detyrimin e
Kongesionarit gé del né ose pas Datés Efektive

Data Efektive e Kontratés

Data Efektive e késaj Kontrate do té jeté data né té cilén pérmbushen té gjitha kushtet
e méposhtme:

ka ndodhur Data e Zbatimit dhe né kété daté Kongesionari (ose ndonjé prej shogérive
té kontrolluara té tij, né emér té Koncesionarit) do te keté mundesuar ose shkaktuar ge
Banka te ofroje Garancine e Zbatimit ndaj Autoritetit né perputhje me Nenin 53;

Késhilli i Ministrave do té Iéshojé vendimin e tij pér aprovimin e késaj Kontrate dhe
ky vendim duhet té hyjéné fuqi;

Autoriteti duhet t’i paragesé kété Kontraté Parlamentit té Republikés sé Shqipérise dhe
té keté propozuar amendamente sipas legjislacionit shqitpar gé jané té nevojshme pér
té béré té efektshme té gjitha dispozitat e késaj Kontrate;

Kjo Kontraté duhet té ratifikohet nga Asambleja e REpublikés sé Shqipérisé dhe té
gjitha ndryshimet sipas legjislacionit Shqiptar gé propozohen sipas Nenit 4.1.3 duhet
té miratohen rregullisht dhe té marrin efekt pérvesh atyre amendamenteve gé nuk
ndikojné né implementimin e Projektit té Kongesionarit;

té gjitha rregulloret pér té ardhurat pérkatése dhe/ose urdhrat e pranuara para Datés sé
Zbatimit ndérmjet Paléve (te cilat do té (a) pérfshijné kérkesat pér Prodhuesit e
Produkteve pér (i) té pérdorur Pullat Fiskale pér kéto produkte, (ii) pajtohen me
kérkesat e Sistemit, duke pérfshiré té gjithé bashképunimin e nevojshém me
Autoritetin, dhe Kongesionarin (duke pérfshiré, pa kufizim, planifikimin, kryerjen e
pagesave gé pércaktohen né Aneksin_25), dhe (iii) pajisin Kongesionarin me akses té
sigurt né ambjentet e tyre dhe né linjat e tyre té prodhimit pér té instaluar pajisjet
pérkatése dhe (b) tregojne burimin prej nga do té kryhen pagesat pér komisione tek
Kongesionari) do té miratohen dhe do té jené né fuqi; dhe

Autoriteti do té béjé pérpjekjet maksimale pér té siguruar gé kushtet e paragitura né
Nenet 4.1.2 deri 4.1.5 té pérmbushen sa mé shpejt té jeté e mundur, pasi kushti i
paragitur né Nenin 4.1.1 té jeté pérmbushur. Autoriteti dhe Kongesionari bashkérisht
do té béjné pérpjekjet maksimale pér té mundésuar gé kushti i paragitur né Nenin 4.1.5
té jeté pérmbushur sa mé shpejt té jeté e mundur pasi té jeté pérmbushur kushti i
paragitur né Nenin 4.1.1. Nése nuk ka ndodhur Data Efektive, né ose para datés, qé
éshté njéqind e tetédhjeté dité (180) pas datés kur kushti i paragitur né Nenin 4.1.1 té
jeté pérmbushur.
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421

422

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

nése kjo mospérmbushje do té rezultojé né ndonjé shkelje nga Koncgesionari té
detyrimeve té tij té deklaruara sipas késaj Kontrate, Autoriteti ka té drejté (por nuk
éshté i detyruar) té zgjidhé Kontratén duke i dérguar Kongesionarit njé Njoftim pér
Zgjidhje; ose

nése kjo mospérmbushje éshté rezultat i ndonjé shkelje nga AUtoriteti té detyrimeve té
tij té deklaruara sipas késaj Kontrate, Koncesionieri ka té drejté (por nuk éshté i
detyruar) té zgjidhjé Kontratén duke i dérguar Autoritetit njé Njoftim pér Zgjidhje;

me kusht gé, asnjé Palé Kryesore t€ mos keté té drejté té dérgojé njé Njoftim pér
Zgjidhje sipas Nenit 4.2 né ose pas Datés Efektive. Pas dérgimit té njé Njoftimi pér
Zgjidhje, Palét né kété Kontraté nuk do té kéné mé té drejta ose detyrime té métejshme
sipas Kontratés (pérvec kétyre té drejtave dhe detyrimeve, qé sipas kushteve té
deklaruara i mbijetojné zgjidhjes sé késaj Kontrate)..

Plani i Zbatimit dhe Dizajni

Kongesionari do té ofrojé Shérbimet e Implementimit né pérputhje me Planin e
Zbatimit té paraqitur né Aneksin 10. Té gjitha Ndryshimet e Planit té Zbatimit do ti
nénshtrohen Procedurés sé Ndryshimit té Kontrollit.

Dizenjimi i Pullave Fiskale, duke pérfshiré elementét e sigurisé, paragitet né Aneksin
4.

Testimi

Kongesionari duhet té njoftojé Autoritetin pér datén né té cilén cdo linjé pérpunimi e
identifikuar né Aneksin 14 do té testohet né pérputhje me Aneksin 6 jo mé voné se 3
Dité Pune para késaj date. Autoriteti do té pércaktojé njé ose mé shumé pérfagésues té
Autoritetit té jené té pranishém gjaté kryerjes sé té gjitha testimeve té béra sipas
Aneksit 6; me kusht gé prania ose mungesa e kétij pérfagesuesi ose pérfagésuesve té
mos ndikojé né vlefshmériné & ktyre testeve ose rezultateve pér asnjé qgéllim, sipas
késaj Kontrate.

Kongesionari do té paguaje té gjitha kostot dhe shpenzimet gé lidhen me Pajisjet e
Kongesionarit gé jane objekt i ose pérdoren né lidhje me Procedurat e Testimit dhe te
gjithé Stafin e Kongesionarit né Procedurat e Testimit.

Nése Kongesionari kalon né ményré té sukseshme njé Test té kérkuar, sipas secilés
prej Linjave Fillestare té Pérpunimit, Autoriteti do t’i japé njé Certifikaté pér Arritje né
Instalimin e Linjés né pérputhje me Aneksin 6.
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6.4

6.5

7.1

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.3.1

Autoriteti do t’i japé Koncesionarit Certifikatén e Arritjes sé Objektivave, né pérputhje
me Aneksin 6.

Me léshimin e té gjitha Certifikatave te Arritjes se Objektivave te percaktuara ne
Aneksin 6, Autoriteti do t’i japé Koncesionarit njé Certifikaté Pérfundimtare Pranimi
na pérputhje me Aneksin 6 (me kusht gé kjo Certifikaté Pérfundimtare Pranimi té
Iéshohet gjithashtu, nése pér ndonjé arsye pér shkak té mospérmbushjes nga
Prodhuesit e Rangut té Larté, njé ose mé shumé Certifikata pér Arritjen e Instalimit té
Linjés, nuk munden te jepeshin). Pavarésisht I&shimit té ndonjé Certifikate per Arritjen
e Objektivave ose Cerfitikate Pérfundimtare té€ Pranimit, Kongesionari do té mbajé
pérgjegjési vetém pér t& mundésuar qé Zgjidhja, sipas dizenjimit dhe zhvillimit, éshté
e pérshtatrshme pér shpérndarjen e Shérbimeve, pér t¢ mundésuar gé Shérbimet jané
implementuar né pérputhje me Kérkesat dhe kushtet e tjera té késaj Kontrate pér té
mundésuar gé Nivelet e Shérbimit te jené Arritur. Asnjé hegje-doré nga té drejtat nuk
do té nenkuptohet nga léshimi i njé Certifikate per Arritjen e Objektivave.

Vonesat né Zbatim- Dispozita té Pérgjithshme

Nése né cdo kohé, Koncesionari ka dijeni se ai nuk do té (ose mund té mos) Arrij
ndonjé Objektiv ne Datat e Objektivit, ai do té njoftojé menjéheré Autoritetin pér kété
Vonesé dhe do té pérmbledh arsyet.

Sa mé shpejt té jeté e mundur dhe jo mé voné se dhjeté (10) Dité Pune pas marrjes sé
njé njoftimi sipas Nenit 7.1, Kongesionari do t’i japé Autoritetit detaje me shkrim pér:

Arsyet pér VVoneseén;
Pasojat e Vonesés; dhe

Nése Kongesionari pretendon se Vonesa éshté shkaktuar nga njé (a) Shkelje e
Autoritetit ose (b) ndonjé veprim ose lenie jashte e njé Prodhuesi té Rangut té Lart ose
Importuesi Produktesh, cdo justifikim pér kété pretendim.

Nése njé Vonesé ka ndodhur pér shkak té njé Shkelje nga Autoritetit, Kongesionari do
té pérdoré té gjitha burimet shtesé dhe do té marré té gjitha hapat e nevojshme pér té
lehtésuar ose shmangur pasojat e VVonesés. Autoriteti do té rimbursojé Kongesionarin
pér cdo shpenzim té arsyeshém dhe té nevojshém té shkaktuar nga Koncesionari gjaté
pérdorimit té kétyre burimeve dhe ndérmarrjes sé kétyre hapave nése:

Autoriteti jep aprovim paraprak me shkrim té kétyre shpenzimeve, ky aprovim nuk
duhet t& mbahet pa-shkak; ose
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7.3.2

7.4

7.5

7.5.1

7.5.2

7.6

1.7

7.7.1

7.7.2

7.8

Pasojat e shmangura ose té lehtésuara té VVonesés ishin té njé natyre dhe réndésie té
menjéhershme gé e béné Kncesionerin té kryejé kéto shpenzime menjéheré dhe pa
marré miratimin paraprak me shkrim té Autoritetit.

Cdo lloj konflikti gé lidhet me ose si pasojé e VOnesave do té zgjidhet pérmes
Procedurés sé Zgjidhjes sé Mosmarréveshjeve.. Né pritje té zgjidhjes sé konfliktit,
Palét KRyesore do té vazhdojné té punojné pér té zgjidhur shkaget e, dhe té lehtésojné
efektet e Vonesés.

Kongesionari do t’i paragesé Autoritetit njé Plan Korrigjimi nése:
Ai ka dijeni se nuk do té marré njé Objektiv ne Daten e Objektivit; ose

Pérpjekjet e tij pér té Arrije njé Objektiv ne Daten e Objektivit kané déshtuar pér
shkak té:

€)) Ndonjé prej Shérbimeve ose Pullave Fiskale gé lidhen me até Objektivgé nuk i
éshté paraqitur Autoritetit;

(b) Déshtimin e njé Testi té kérkuar né lidhje me até Objektiv; ose

(©) Aty ku nuk kérkohen Teste né lidhje me até Objektiv, cdo mospérputhje e
Shérbimeve ose Pullave Fiskale né lidhje me ate Objektiv.

Drafti i Planeve té Korrigjimit do té identifikojé té gjitha céshtjet gé dalin né lidhje me
Vonesén pérkatése dhe masat qé Koncesionari do té€ marré pér té Arritur njé Objektiv.

Drafti i Planeve té Korrigjimit duhet t’i dérgohet Autoritetit pér aprovim sa mé shpejt
té jeté e mundur dhe né cdo rast jo mé voné se dhjeté (10) Dité Pune ( ose ndonjé tjetér
periudhé té tillé t& miratuar nga Autoriteti dhe Kongesionari me shkrim) pas Iéshimit
té:

Njé njoftimi né lidhje me Nenin 7.1; ose
Njé Raporti né Mospérmbushje.

Autoriteti nuk do té mbajé pa shkak aprovimin e tij pér draftin e Planit té Korrigjimit.
Nése Autoriteti nuk aprofon draftin e Planit té Korrigjimit ai duhet té njoftojé
Kongesionarin pér arsyet e tij dhe Kongesionari do té marré né konsideraté kéto arsye
né pérgatitien e métejshme té draftit té Planit Korrigjues, gé do t’i ri-paraqgitet
Autoritetit Brenda dhjeté (10) Ditéve Pune nga data e refuzimit té paré té draftit.
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7.9

8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.3

8.4

Kongesionari do té veprojé né perputhje me cdo Plan Korrigjimi spas aprovimit té tij
nga Autoriteti.

Vonesat pér shkak té Mospérmbushjes se Koncesionarit

Nése Sistemi nuk merr ndonjé Objektiv pér shkak té Mospérmbushjes sé
Kongesionarit, Autoriteti do t’i dérgojé njé Raport pér Mospérmbushje Koncesionarit
duke parashtruar Céshtjet e Testimit té gjetura ose né rast té mos kryerjes sé testimit,
atéheré duke specifikuar ményrén e mosfunksionimit té Sistemit sipas kushteve dhe
afateve té késaj Kontrate, duke pérfshiré ndonjé arsye tjetér pér déshtimin pér té
Aurritur Objektivin dhe konseguencat vijuese pér ndonjé Objektiv tjetér.

Pasi té keté léshuar njé Raport pér Mospérmbushje né pérputhje me Nenin 8.1,
Autoriteti nén kompetencén e tij mund té:

Japé njé Certifikaté pér Arritje Objektivi ne né varési té ndreqgjes sé Céshtjes sé Testit
ose mospérmbushjes, sipas njé Plani Korrigjimi té réné dakord; dhe/ose

Nése Céshtja e Testit ose mospérmbushja éshté njé Céshtje Materiale Testimi, do té
refuzojé té japé njé Certifikate per Arritjen e Objektivave té kushtézuar sic paragitet né
Nenin 8.2.1 dhe ti referohet Iéshimit té njé Procesi Pérshpejtimi dhe nése céshtja nuk
mund té zgjidhet té zbatojé ndonjé nga té drejtat gé ka sipas Nenit 49; dhe/ose

Té kérkojé dhe té Vonojé Pagesat gé jané pér tu pagaur nga Kongesionari sipas
Aneksit 11. Nése nuk ka Pagesa té VVonouara sipas Aneksit 11 né lidhje me Objektivin
perkates, Autoriteti rezervon té drejtén e tij dhe ndonjé mjet tjetér me gé ofrohet nga
kjo Kontraté ose nga Ligji

Nése Autoriteti I&shon Certifikate per Arritjen e Objektivit té kushtézuar ashtu si né
Nenin 8.2.1, ai mund té zgjedhé (por nuk éshté i detyruar ta béjé kété) té rishikojé
Datén e Mospérmbushjes sé Objektivit dhe cdo date té vazhdueshme Objektivit.

Pagesa e ndonjé Pagese té VVonuar nga ose né emér té Kongesionarit nuk do ta cliroje
Kongesionarin prej detyrimit pér té pérftuar Certifikata per Arritjen e Objektivave,
konform Planit t& Zbatimit ose konform ndonjé Plani Korrigjimi té pranuar, ose nga
ndonjé detyrim ose pérgjegjési tjetér sipas késaj Kontrate. Kjo Kontraté nuk do té
ndalojé Autoritetin nga (a) zbatimi i ndonjé prej té drejtave té tij sipas késaj Kontrate,
dhe (b) sipas Nenit 43, té kérkojé déme té pérgjithshme nése Kongesionari vazhdon té
déshtojé né sigurimin e ndonjé Certifikate per Arritjen e Objektivave.
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9.1

9.2

9.21

9.2.2

9.2.3

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

934

Vonesat né Arritjen e Objektivave pér shkak té Autoritetit, Prodhuesve ose
Importuesve

Pa cénuar Nenin 7.3 dhe sipas Nenit 7.4, nése Koncesionari do té kishte Arritur njé
Objektiv né Datén e Objektivit, por nuk pati sukses pér ta béré kété pér shkak té (a) njé
Shkelje té Autoritetit, atéheré, sipas njoftimit me shkrim gé Koncesionari i dérgon
Autoritetit pér kété Shkelje té Autoritetit, dhe nevojés pér ndonjé lehtésim brenda 30
Ditéve Pune nga data e atij njoftimi, Koncesionari do té keté té drejtat dhe lehtésité e
Nenit 9, ose (b) njé veprimi material ose hegjes sé Produkteve té njé Prodhuesi té
Rangut té Larté, Koncesionari nuk do té jeté né Shkelje t& késaj Kontrate si rezultat i
kétij mosfunksionimi ose ndonjé Vonese gé lidhet me té. Palét Kryesore né kété rast
do té marrin té gjitha masat e arsyeshme pér té siguruar pérputhshméri té ploté dhe té
menjéheréshme né pérputhje me Prodhuesit e Rangut té Larté.

Nése Autoriteti, duke vepruar né ményré té arsyeshme, vendos se déshtimi i
Koncesionarit pér té Arritur njé Objektiv éshté rezultat i njé Shkelje nga ana e
Autoritetit atéheré Koncesionarit:

duhet t’i jepet njé zgjatje e Datés sé Objektivit né pérputhje me Nenin 9.3;

nuk do té konsiderohet té keté kryer njé Shkelje sipas késaj Kontrate, pér shkak té
déshtimit té tij né Arritjen e Objektivit pérkatés né Datén e Objektivit; dhe

nuk do té mbajé pérgjegjési pér ndonjé Vonesé né lidhje me Objektivin pérkatés pér
shkak se kjo Vonesé rezulton nga kjo Shkelje e Autoritetit dhe nuk do t’i kérkohet té
paguajé Pagesa VVonese né lidhje me kété VOnese.

Autoriteti:

do ta konsiderojé kohézgjatjen e VVonesés, natyrén e Shkeljes sé Autoritetit dhe efektin
e VVonesés dhe Shkeljen e Autoritetit né aftésiné e Kongesionarit pér té zbatuar Planin
e Implementimit;

do té konsultohet me Pérfagésuesin e Kongesionarit pér té vendosur efektin e Vonesés
dhe se si té reduktojé kété efekt aty ku éshté i zbaueshém;

do té caktojé njé Daté té arsyeshme té rishikuar té Objektivit pér pérfundimin e
Objektivit né fjalé, e cila do t& ndodhé né njé periudhé kohore pas Datés fillestare té
Objektivit qé nuk éshté mé pak se periudha e Vonesés; dhe

nése éshté e pérshtatshme, do té béjé cdo rishikim té réndésishém té mévonshém té
Objektivave té mévonshme té Planit t& Zbatimit.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.2

10.3

Datat e Objektivave dhe ¢do Daté e Objektivave do té rishikohen rregullisht nga Palét
Kryesore por pérvec atyre té parashikuara né kété Nen, ato nuk do té shtyhen vetém
nése té dyja Palét Kryesore bien dakord me shkrim.

Cdo Ndryshim i kérkuar pér Planin e Zbatimit sipas nenit 9 do té marré efekt né
pérputhje me Procedurén pér Ndryshimin e Kontrollit. Nése analiza e Koncesionarit
pér pasojén e VVonesés sipas Nenit 9.3 lejon disa opsione, atéheré Autoriteti do té keté
té drejté té zgjedhé né ményré té arsyeshme cilin opsion té zbatojé.

Autoriteti nuk do té vonojé pa shkak pércaktimin e efektit té njé VVonese sipas Nenit 9
ose kur pranon njé Ndryshim sipas Procedurés pér Ndryshimin e Kontrollit.

Koncesionari do té sigurojé gé cdo Nénkontraktues té marré dhe té vazhdojé té marré
té gjitha masat e arsyeshme pér lehtésimin e humbjeve dhe/ose shpenzimeve gé ai
kryen si rezultat i njé Shkelje té Autoritetit.

Cdo déshtim nga Koncesionari pér té Arritur njé Objektiv si rezultat i njé Shkelje té
Autoritetit ose ndonjé veprimi material ose Iénies jashté té njé Prodhuesi, nuk do té
pérbéjé bazén pér zgjidhjen e késaj Kontrate nga Koncesionari ose Autoriteti, dhe nuk
do té rezultojé né detyrimet e Koncesionarit né lidhje me hegjen e atij Objektivi, dhe
sipas Nenit 12 té drejtat dhe mjetet ligjore gé parashikohen né Nenin 9 do té jeté vetém
né liriné ekskluzive té Koncesionarit né lidhje me kété Shkelje té€ Autoritetit.

Shérbimet

Sipas Nenit 17.4, Kongesionari do té ofrojé Shérbimet pér t€ mundésuar gé Shérbime
té ofrohen né pérputhje me:

Kérkesat e paragitura né Aneksin 2;

Zgjidhjen e paraqgitur né Aneksin 3;

cdo afat kohor i paragitur né kété Kontraté duke pérfshiré ato né Planin e Zbatimit,
Kérkesat dhe Zgjidhjen; dhe

té gjitha pjesét e tjera té késaj Kontrate.

Pa cénuar Nenin 10.1, Koncesionari do té ofrojé cdo aspekt té Shérbimeve
Operacionale nga Data e Pare, dhe sipas Nenit 11.

Koncesionieri do té pérmbushé detyrimet e tij sipas késaj Kontrate duke pérfshiré ato
qé lidhen me Shérbimet né pérputhje me:
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10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6

10.4

10.5

11.

111

11.2

1121

11.2.2

Ligjin;

Praktikén e Industrisé sé Miré;
Produktet e veta;

Politikén e Sigurisg;

Planet e Cilésisé; dhe

Té gjitha udhézimet e arsyeshme g€ i jepen Kongesionarit nga Pérfagésuesi i
Autoritetit gjaté Afatit, pér ag sa kéto udhézime lidhen me Shérbimet dhe me kusht qé
kéto udhézime té jené né pérputhje me kété Kontraté, duke iu nénshtruar té drejtés sé
Kongesionarit pér té sfiduar kéto udhézime sit &€ paarsueshme ose kéto udhézime jané
object i Procedurés sé Ndryshimit té Kontrollit.

Pér aq sa Koncesionari ka diejni pér té, ai do té sjellé né vémendje té Autoritetit cdo
kundérshti mes kérkesave té Nenit 10.1 dhe Nenit 10.3 dhe do té pranojé Ndryshimin
pér té zgjidhur konfliktin me Autoritetin. Aty ku ky Ndryshim bie ndesh me urdhrin e
procedurés té pérmendur né Nenin 1.5 té késaj Kontrate, atéheré ai do ti nénshtrohet
Procedurés sé Ndryshimit té Kontrollit.

Sipas Nenit 9.1, nése Kongesionari nuk arrin té ofrojé Shérbimet ose té veprojé né
pérputhje me detyrimet e veta sipas késaj Kontrate, Autoriteti mund, pa cénuar té
drejtat e tjera té tij, t’i kérkojé Kongesionarit té ri-ofrojé Shérbimet ose té veprojé né
pérputhje me detyrimet e tij sipas késaj Kontrate.

Nivelet e Shérbimit dhe Nivelet e Krediteve

Koncesionieri do té mundésojé se cdo Aspekt i Shérbimeve Operacionale arrin ose
kalon Nivelin e Shérbimit pérkatés. Dispozitat e tjera té Nenit 11 i nenshtrohen
dispozitave té Nenit 12.

Nése ka njé Mosfunksionim Kritik t& Shérbimit ose Kongesionarit beson se do té keté
njé Mosfunksionim Kritik té Shérbimit, Kongesionari do té:

té njoftojé menjéhere AUtoritetin pér Mosfunksionimin e Shérbimit Kritik ose pér njé
Mosfunksionim Kritik t&€ mundshém Shérbimi;

t’t ofrojé Autoritetit njé Plan Korrigjimi gé tregon se veprimi gé do té marré do té
korrigjojé Mosfuksionimin Kritik t& Shérbimit ose pér té parandaluar shkaktimin e
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11.2.3

11.2.4

11.3

12.

121

1211

12.1.2

12.1.3

ndonjé Mosfunksioni té mundshém Kritik té Shérbimit, Brenda dhjeté (10) Ditéve
Pune nga data né té cilén Kongesionari njofton Autoritetin sipas Nenit 11.2.1;

té pérdoré té gjitha burimet shtesé pér té korrigjuar ose parandaluar shkaktimin e
Mosfunksionimit Kritik t& Shérbimit, ose té njé Mosfunksionimi t& mundshém Kiritik
té Shérbimit ; dhe

té zbatojé Planin e pranuar té Korrigjimit sipas Nenit 11.2.2 né pérputhje me kushtet e
saj.

Kongesionari do t’i ofrojé Autoritetit jo mé voné se njé muaj pas dats sé fundit té cdo
Viti té Kontratés, njé raport duke pérmbledhur Mosfunksionimet e Shérbimit dhe
Mosfunksionimet Kritike té Shérbimit (nése ka) gé kané ndodhur gjaté Vitit té
Kontratés dhe té parasthrojé Kredite e Shérbimit té pérllogaritura né lidhje me kéto
Mosfunksionime té Shérbimit né Neninn 43.3.1, Tarifa e Koncesionit e pagueshme né
lidhje me cdo Vit te Kontrates, do té rritet né pérputhje me Aneksin 11, pér té
pasqyruar Kreditet e Shérbimit nése ka, té pérllogaritura né kété Vit te Kontratés.

Pasojat e njé Shkelje nga Autoriteti gjaté Periudhés Operacionale.

Nese Kongesionari deshton ne te ofroje Sherbimet Operacionale ne perputhje me
Nivelet e Sherbimit dhe/ose kete Marreveshje per shkak te nje Shkelje te Autoritetit,
atehere:

Kongesionari do te trajtohet (ne matjen e performances te Sherbimit te prekur) sikur
Sherbimi perkates te kete arritur Nivelin e Sherbimit;

asnjé Shkelje nuk do té konstaohet pér aq sa ky mosfunksionim shkaktohet nga njé
Shkelje e Autoritetit; dhe

Kongesionari ka té drejté té rimbursohet nga Autoriteti pér shpenzimet e tij té
arsyeshme dhe shtesé té shkaktuara nga Shkeljet e Autoritetit nése:

@ Kéto shpenzime jané aprovuar me shkrim nga Autoriteti pérpara se té
kryeshin; ose

(b) Eshté e nevojshme té kryhen shpenzime t& menjéhershme pa marré miratimin
paraprak me shkrim té Autoritetit pér t€ shmangur shpenzimet e métejshme,
por edhe né kéto raste Kongesionari pérséri do té béjé pérpjekje té arsyeshme
pér té pranuar shpenzimet me Autoritetin, pérpara se ti kryejé ato.
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12.2

12.3

13.

14.

141

1411

14.1.2

14.2

14.3

14.4

145

Nése Koncesionari pretendon se cdo e drejté ose detyrim sipas Nenit 12.1 gjen zbatim,
ai do t’a pajisé Autoritetin me detajet e Shkeljes sé Autoritetit.

Cdo mosmarréveshje né lidhje me déshtimin e Kongesionarit pér té ofruar Shérbimet
né lidhje me Nivelet e Shérbimit dhe/ose kété KOntraté, éshté si rezultat i njé Shkelje
té Autoritetit do té zgjidhet pérmes Procedurés sé Zgjidhjes sé Mosmaréveshjeve. Né
pritje té zgjidhjes sé késaj Shkeljeje, té dyja Palét Kryesore do té vazhdojné té zgjidhin
shkakun e, dhe té lehtésojné efektet e kétij mosfunksionimi.

Standardet

Kongesionari do té pajtohet me Standarded e pérmendura ose té referuara né Aneksin
20 sa mé shpejt té jeté e mundur pas Datés Efektive, né pérmbushje té detyrimeve té tij
sipas késaj Kontrate.

Sigurimi i Cilésisé dhe Monitorimi

Para Datés Efektive Koncesionari do té zhvillojé Planet e Cilésisé:

té mundésojé gé té gjitha aspektet e Shérbimeve jané objekt i sistemeve té
pérshtatshme té menaxhimit té cilésisé; dhe

gé jané né pérputhje me 1SO 9001 : 2000 ose ndonjé standard tjetér ekquivalent, gé
pranohet gjerésisht té keté zévendésuar kété standard. Pér mé tepér, Kongesionari
duhet té certifikohet me 1SO 9001 : 2000 jo mé voné se data e pérvjetorit té dyté pas
Datés Efektive té késaj Kontrate.

Kongesionari do té mundésojé qé Shérbimet té zhvillohen né pérputhje me Planet e
Cilésisé nga Data Efektive.

Autoriteti mund té monitorojé performancén e Shérbimeve nga Kongesionari né
pérputhje me Kérkesat e paragitura né Aneksin 2.

Kongesionari do té bashképunojé dhe do té mundésojé gé té gjithé Nénkontraktorét té
bashképunojné me Autoritetin, pa tarifa shtesé, pér té mundésuar zbatimin e
monitorimit né Nenin 14.3.

Nése Kongesionari mendon se monitorimi i Shérbimeve nga Autoriteti éshté i
paarsyeshém, Koncesionari mund té ngrjé shkallézojé céshtjen me Autoritetin duke
pérdorur Procedurén e Zgjidhjes sé Mosmarréveshjeve, sic paragitet né Aneksin 15.
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15. Pérmirésimi i Shérbimit

15.1 Kongesionari do té keté njé detyrim té vazhdueshém gjaté Afatit pér té identifikuar
pérmirésimet e reja té mundshme té Shérbimeve. Si pjesé e kétij deytirmi,
Kongesionari do té identifikojé dhe do t’i raportojé Bordit t¢ Menaxhimit té Projektit
cdo (12) muaj gjaté Afatit, duke filluar me pérvjetorin e paré té Datés sé Paré dhe té
monitorojé dhe té késhillojé Autoritetin pér:

15.1.1 Emergjencén e teknologjive té reja pérkatése té cilat mund té pérmirésojné Sistemin
dhe/ose Shérbimet, dhe ato pérparime teknologjike t& mundshme pér Kongesionarin
dhe Autoritetin té cilat Palét Kryesore mund té déshirojné té miratojné; dhe/ose

15.1.2 Pérmirésime té reja ose t&¢ mundhsme té Shérbimeve qé mund té sigurojné njé pérfitim
material né lidhje me kéto Shérbime; dhe

15.1.3 Ndryshimet né vecorité e sigurisé dhe teknologjisé té zbatueshme pér Pullat Fiskale;

15.2  Kongesionari do té marré té gjitha masat pér t€ mirémbajtur dhe pérditésuar Sistemin
pér té mundésuar gé Sistemi té pérfshijé praktikat & t€ mira té industrisé pér sisteme té
ngjashme né masé dhe géllim dnaj Sistemit, duke marré né konsideraté volumin dhe@
vlerén e Produkteve ndaj té cilave do té aplikohen Pullat Fiskale. Né lidhje me
pérditésimin e Sistemit, zbatohet Aneksi 27.

15.3  Pér aq sa Kongesionari pranon té zbatojé pérmirésime té reja ose té mundshme ndaj
Sistemit, té identifikuara sipas Nenit 15, dhe kéto pérmirésime kérkojné Ndryshime té
késaj Kontrate, Palét Kryesore do té pérdorin Procedurén e Ndryshimit t& Kontrollit
pér té zbatuar kéto Ndryshime.

16. Sistemi

16.1 Vetém nése pranohet me shkrim nga Autoriteti ose pércaktohet ndryshe né kété
Kontraté, Kongesionari do té pérdoré Sistemin vetém pér ofrimin e Shérbimeve ndaj
Autoritetit dhe nuk do ta pérdoré até pér géllimet personale té Kongesionarit ose pér t’i @
ofruar Shérbime té tjera paléve té treta.

16.2  Asetet e Kongesionarit gé ndodhén né Objektin Qéndror té Prodhimit do té jené né
rrezikun dhe pérgjegjésiné e Kongesionarit, sipas Nenit 38.

16.3  Objekt i ndonjé dispozite té shprehur né kété Kontraté pér té kundértén, humbja ose
shkatérrimi pér ndonjé asset t¢ Kongesionarit né vendndodhje, nuk do té shkarkojé
Kongesionarin nga detyrimet e tij pér té ofruar Shérbime né pérputhje me Nivelet e
Shérbimeve..

Kontraté Kongesioni mbi Krijimin dhe Funksionimin e Sistemit t& Kontrollit t& Pullave Fiskale
Fage 23 nga 59


Admin
Highlight

Admin
Sticky Note
Shiko

Admin
Highlight

Admin
Sticky Note
shiko



17.

171

17.2

17.3

17.4

Vendosja e Cmimeve dhe Céshtjet Financiare

Cmimi pér Njési i prodhuar dhe i shpérndaré nga Koncesionari (i pérjashtuar nga (a)
TVSH dhe (b) ndonjé Taksé tjetér ose taksé e pullés sipas ligjit Shqiptar) do té jeté si
né tabelén e paraqitur mé poshté:

Cmimi pér Mijé
Produkti Lioji i Pullés Fiskale | (1&-E-periashiuarnga
' TVSH dhe Taksa té
tjera )
Duhan Pulle e Sigurisé €20.00
Alkol Pulle e Sigurisé €32.00
Birra Kodi i Sigurisé €22.00
Farmaceutika Pulle e Sigurisé €14.43
Produkte Shtesé Té pércaktuara sipas Té pércaktuara né
Nenit 3.6 pérputhje me Nenin 3.6

Pér aq sa cdo shumé e TVSH ose Taskave té tjera jané té pagueshme né lidhje me cdo
Njési té prodhuar dhe té shpérndaré nga Kongesionari, kjo shumé do té jeté pér llogari
té Prodhuesit ose Importuesit qé blen Njésiné, sic paragitet né Nenin 18.

Kongesionari do t’i paguajé Autoritetit Tarifén e Koncesionit sipas kushteve dhe
afateve té paragitura né Aneksin 18.

Autoriteti do té udhézojé té gjithé Prodhuesit dhe Importuesit e Produkteve té kryejné
té gjitha pagesat gé ata detyrohen, sipas Aneksit 25 né lidhje me Pullat Fiskale, direkt
Kongesionarit, dhe Autoriteti do t& mundésojé qé té gjitha rregullat lejuese ose
legjislacionin e kérkuar né lidhje me kryerjen e kétyre pagesave té jeté né fugi dhe té
keté efekt gjaté Afatit. Faturimi dhe pagesat né lidhje me Shérbimet do té pérmbushén
sipas Aneksit 25.

Kongesionarit nuk i kérkohet ose lejohet t’i dérgojé Pullat Fiskale njé Prodhuesi vetém
nése kéto Pulla Fiskale jané parapaguar plotésisht nga Prodhuesi; me kusht gé
Koncesionarit t’i lejohet, por nuk do te jete i detyruar t’i dérgojé Pullat Fiskale njé
Prodhuesi, pavarésisht se kéto Pulla Fiskale nuk jané parapaguar plotésisht nga
Prodhuesi, nése Koncesionari ka marré lejim paraprak me shkrim nga Autoriteti pér té
dérguar kéto Pulla Fiskale. Kongesionari nuk mban pérgjegjési pér démet direkte ose
indirekte té shkakuara nga Autoriteti, ndonjé Pérdorues Fundor ose ndonjé Prodhues si
rezultat i ndonjé mos-dérgimi té Pullave Fiskale.
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17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

18.

Palét Kryesore pranojné té pérmbushin té gjitha dispozitat e Aneksit 11 (duke
pérfshiré dispozitat né lidhje me Shérbimin e Krediteve dhe Pagesat e Vonuara),
Aneksi 18 (duke pérfshiré dispozitat né lidhje me Komisionet dhe Tarifat) dhe
Aneksin 25.

Kongesionari do té pérshtasé financimet e duhura (qofté pérmes financimit té borxhit
ose pjesémarrjes né kapital pér pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas Kontratés, por
nuk do té ngarkojé, pengojé ose té vendosé njé barré né Sistem, né Sistemin Qéndror
té Monitorimit té Gjurméve, ose ndonjé aseti tjetér t€ pérdorur pér ofrimin e
Shérbimeve dhe kétyre sistemeve ose njésive.

Vetém nése parashikohet shprehimisht ndryshe né kété KOntraté, AUtoriteti nuk do té
keté detyrim té kryejé ndonéj kontribut (financiar ose tjetér) né lidhje me kété

Koncesion.

Nése, gjaté cdo Viti té Kontratés, Autoriteti i kérkon Kongesionarit té ofrojé mé shumé

se 200 Njési Kompjuterike, Autoriteti pranon t’i paguajé Koncesionarit njé komisiog§|

pér gira vjetore té 2,500 EURO pér cdo Njési Kompjuteri Shtesg, pérvec 200 Njésiv
Kompjuterike té ofruara gjaté Vitit té Kontratés.

Me kérkésén e Autoritetit, Koncesionari gjaté Afatit duhet té kryejé njé analizé
laboratorike, vetém pér géllime mjeko-ligjore, pér té pércaktuar nése produktet e
identifikuara nga Autoriteti jané Produkte té, dhe té paragesé njé raport me shkrim
nése éshte e nevojshme (secili njé “Raport Kriminalistik™ ). Nése Autoriteti i kérkon
Kongesionarit té 1éshojé mé tepér se dymbédhjeté Raporte Kriminalistike né cdo Vit té
Kontratés, Autoriteti pranon t’i paguajé Koncesionarit tarifén e Raportit Teknik pér
cdo Raport Kriminalistik té léshuar né Vitin e Kontratés ge tejkalon dymbédhjeté te
tilla, gé do té kete njé tarifé prej 12,850 EUR pér cdo Raport Kriminalistik ose sic
pranohet reciprokisht ndérmjet Kongesionarit dhe Autoritetit pérpara léshimit té
ndonjé Raporti Kriminalistik té tillé.

TVSH

Né lidhje me ndonjé pagesé gé do t’i paguhet Kongesionarit sipas késaj Kontrate ose e
théné ndryshe né pérputhje me Aneksin 25 nga Autoriteti, ndonjé Prodhues ose
Importues, pagues né lidhje me kété pagesé do t’i paguajé Kongesionarit ose autoritetit
tatimor pérkatés, sipas rastit, shumén e cdo TVSH té ngarkuar né lidhje me artikullin
ose artikujt me té cilat lidhet kjo pagesé.
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19.

191

19.2

19.3

19.4

20.

21.

21.1

21.2

21.3

Pérfagésuesit

Kongesionari do té emérojé Pérfagésuesin e Koncesionarit. Pérfagésuesi i
Kongesionarit do té keté kompetencé té veprojé né emér té Kongesionarit pér céshtjet e
paragitura né, ose né lidhje me kété Kontraté.

Autoriteti do t& emérojé Pérfagésuesin e Autoritetit. Pérfagésuesi i Autoritetit do té
keté kompetencé té veprojé né emér té Autoritetit pér céshtjet e paragitura né, ose né
lidhje me kété Kontraté, sipas dispozitave drejtuese qé paragiten né Nenin 20 dhe né
Aneksin 19.

Pérfagésuesi i Kongesionarit duhet té keté eksperiencé té mjaftueshme né shogériné e
Kongesionarit dhe duhet té keté kompetenca té mjaftueshme pér té siguruar
bashképunimin e ploté nga Stafi i Kongesionarit pér detyrimet e Kongesionarit sipas
késaj Kontrate.

Autoriteti mund t’i kérkojé Kongesionarit té zévendésojé Pérfagésuesin e
Kongesionarit sipas Nenit 26.

Zbatueshmeéria

Palét Kryesore pranojné té administrojné kété Kontraté pérmes dispozitave drejtuese té
paragitura né Aneksin 19 ose sipas miratimit t€ métejshém me shkrim té Paléve
Kryesore.

Nénkontraktimi

Kongesionari nuk do té delegojé ndonjé prej detyrimeve té tij sipas késaj Kontrate pa
miratimin paraprak me shkrim té Autoritetit, i cili nuk duhet ta mbajé ose ta vonojé até
pa shkak. Ofruesit e pajisjeve, Software- dhe hardware nuk duhet té konsiderohen si
Nénkontraktoré pér géllimet e késaj Kontrate.

Sipas Nenit 21.3, me plotésimin e njé kérkesé sipas Nenit 21.1, Kongesionari do t’i
ofrojé Autoritetit cdo informacion né lidhje me Nénkontraktuesin qé kérkohet né
ményré té arsyeshme nga Autoriteti.

Autoriteti ka miratuar angazhimin e Nénkontraktuesve té pérmendur né Aneksin 9
sipas ofrimit nga Koncesionarit t& ifnormacionit té€ pérmendur né Nenin 21.2 brenda
njézeté (20) Ditéve Pune pas Datés Efektive (ose ndonjé periudhe tejtér té miratuar
nga Palét Kryesore).
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22.

23.

23.1

23.1.1

23.1.2

23.1.3

23.14

23.15

23.1.6

23.2

Rishikimi i Shérbimit

Né cdo kohé gjaté Afatit secila prej Paléve Kryesore mund té hyjé né diskutime pér té
rishikuar Shérbimet dhe cdo Ndryshim i pranuar duhet té zbatohet pérmes Procedurés
pér Ndryshimin e Kontrollit.

Auditimet financiare dhe té Cilésisé

Autoriteti ose pérfagésuesit e tij financiaré do té kené té drejté té kryejné auditime té
Kongesionarit, jo mé shumé se dy heré gjaté cdo Viti té Kontratés; pér té:

verifikuar saktésiné e pércaktimit té shumés sé Tarifave té Koncesionit qé i paguhen
Autoritetit;

kontrolluar numrin e Pullave Fiskale té prodhuara dhe té shpérndara dhe gé kéto Pulla
Fiskale té plotésojné té gjitha kriteret e sigurisé té paragitura tek Kérkesat dhe Politika
e Sigurisé;

rishikuar vértetésiné, konfidencialitetin dhe siguriné e té Dhénave té Autoritetit;

rishikuar pérputhshmériné e Koncesionarit me detyrimet e tij sipas Neneve 10.1, 10.3
dhe 14 ;

kontrolluar dokumentet pérkatés pér té pércaktuar nése Kongesionari ka implementuar
rregullisht né kéto dokumente ndonjé Ndryshim té miratuar nga Palét Kryesore sipas
Procedurés pér Kontrollin e Ndryshimit; dhe

té mundésojé pérputhshmériné me cdo detyrim tjetér t€ Koncesionarit sipas késaj
Kontrate.

Pavarésisht sa mé sipér, géllimi i njé auditimi té kryer sipas Nenit 23 nuk do té
pérfshijé, dhe as Autoriteti ose dikush gé vepron pér ose né emér té Autoritetit nuk do
té keté akses tek ndonjé teknologji pronésie ose konfidenciale, njohuri teknike,
Software-, ose ndonjé informacion né lidhje me céshtje ligjore té parashikuara
ndérmjet Paléve. Autoriteti nuk do té punésojé palé té treta né zbatimin e té drejtave té
Autoritetit sipas Nenit 23.1 vetém nése kjo palé e treté (a) éshté miratuar nga
Kongesionari duke vepruar né ményré té arsyeshme dhe (b) kjo palé e treté ka hyré né
marréveshje konfidencialiteti me Kongesionarin pér termat gé jané té pranueshme pér
Kongesionarin. Autoriteti do béjé pérpjekjet e arsyeshme pér té mundésuar gé cdo
auditim té mos ndérpresé pa shkak Kongesionarin ose té vonojé ofrimin e Shérbimeve.
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23.3

23.3.1

23.3.2

23.3.3

23.34

234

23.5

23.7

24,

Sipas detyrimeve té konfidencialitetit té Autoritetit, Koncesionari do té pajisé
menjéheré Autoritetin (dhe/ose agjentét ose pérfagésuesit e tij) me gjithé
bashképunimin dhe asistencén e arsyeshme né lidhje me cdo auditim, duke pérfshiré:

té gjithé informacionin e arsyeshém gé kérkohet nga Autoriteti brenda géllimit té
I&juar té kontrollit;

aksesin e pranueshém pér cdo object té kontrolluar nga Kongesionari;

aksesin e Sistemit, Sistemin Qéndror té Monitorimit té Gjurmimit dhe cdo Njési
Kompjuterike; dhe

aksesin ndaj Stafit té Kongesionarit.

Kongesionari do té sigurojé sistemet e pérshtatshme té matjes dhe monitorimit dhe
procedurat pér té prodhuar té dhéna té sakta, né kohé dhe té detajuara pér té verifikuar
ofrimin e Shérbimeve nga Koncesionari dhe pérputhshmériné me té gjitha Nivelet e
zbatueshme té Shérbimeve.

Autoriteti do té pérpiget t’i (por nuk &shté i detyruar) sigurojé té paktén né
pesémbédhjeté (15) Dité Pune njoftim Kongesionarit épr géllimin e tij pér té kryer njé
auditim sipas Nenit 23.

Palét KRyesore pranojné té paguajné kostot dhe shpenzimet pérkatése té shkaktuara né
lidhje me pérputhshmériné me detyrimet e tyre sipas késaj Kontrate.

Nése auditimi tregon se Kongesionari nuk ka arritur té pérmbushé té gijtha detyrimet e
tij sipas késaj Kontrate, né cdo aspekt material, Palét Kryesore do té bien dakord dhe
do té implementojné njé plan rregullues. Nése déshtimi i Koncesionarit lidhet me
pamundésiné pér té sigurimar ndonjé informacion pér Autoritetin pér Komisionet ose
shpenzimet e Kongesionarit, atéheré plani rregullator do té pérfshijé njé kérkesé pér
Kongesionarin pér té ofruar té gjithé kété informaicon.

Regjistrat dhe Raportet

Palét Kryesore do té pajtohen me dispozitat e paragitura né kété Kontraté né lidhje me
mbajtjen e té dhénave dhe raporteve duke pérfshire, por pavarésisht atyre té
Kérkesave, Zgjidhjen dhe Aneksin 21. Kongesionari do t’i mundé&sojé kéto té dhéna
dhe raporte Autoritetit rregullisht sipas, formés, pérmbajtjes dhe rregullores té
pércaktuar nga Autoriteti.
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25.

25.1

25.2

26.

26.1

26.2

26.3

26.4

Procedura e Kontrollit t& Ndryshimit

Cdo kérkesé pér Ndryshim do t’i nénshtrohet Procedurés pér Kontrollin e Ndryshimit
té paragitur né Aneksin 16.

Nése pas Datés sé Ekzekutimit, ndonjé Ligj, rregullore, urdhéresé ose proceduré me
kompetencén e njé ligji né Republikén e Shqipérisé, hyn né fuqi, léshohet ose
amendohet dhe pengon Kongesionarin né pérmbushjen e ndonjé prej kushteve dhe
afateve té késaj Kontrate, kéto terma dhe kushte do té pérshtaten né pérputhje me
Procedurén pér Kontrollin e NDdyshimit pér té lejuar Kongesionarin t& pérmbushé
kéto detyrime.

Stafi

Cdo Palé Kryesore do té mundésoje gé kjo Palé Kryesore té keté stafin e mjaftueshém
pér té pérmbushur té gjitha detyrimet sipas késaj Kontrate.

Kongesionari do té zévendé&sojé menjéheré ndonjé punonjés i cili kryen veprime té
paligjshme ose shkel materialisht pérshkrimin dhe detyrimet e tij/saj té punés, né cdo
rast pér aq sa lidhet me zbatimin e detyrimeve té Kongesionarit sipas késaj Kontrate,
ose té cilin Autirteti e vleréson sipas kompetencave té tij si kércénim pér siguriné.

Secila prej Paléve Kryesore mund té kérkojé me shkrim gé Pala tjetér Kryesore té
pérfundojé pjesémarrjen né ofrimin e Shérbimeve ndaj cdo stafi té Palés tjetér
Kryesore pér arsye té tjera nga ato té kércénimit té sigurisé. Pala tjetér Kryesore do té
hetojé bazat e kérkesés sé Palés Kryesore dhe do té njoftojé Palén Kryesore urdhéruese
pér masén (nése ka) qé kjo Palé tjetér Kryesore propozon té marré né lidhje me kété
personel brenda tridhjeté (30) ditéve nga data qé éshté pérgatitur kjo kérkese.

Kongesionari do té béjé té gjitha pérpjekjet e arsyeshme pér té siguruar vijimésiné e
personelit dhe pér t&¢ mundésuar gé norma e ndryshimit té personelit té tij éshté né
pérputhje me nivelet standarde té industrisé pér njé Koncesioner gé vepron sipas
Praktikés sé Industrisé sé Miré pér shérbime té ngjashme, dhe rrethana si ato té
pérmendura né kété Kontraté.

Palét Kryesore kané réné dakord me emérimin e Stafit Kryesor té listuar né njé letér té
vecanté dhe té pranuar nga Palét Kryesore. pérmendur né njé letér.

Kongesionari do té béjé té gjitha pérpjekjet e arsyeshme pér tu konsultuar me
Autoritetin né lidhje me zévendé&simin e ndonjé punonjési té Stafit Kryesor, té paktén
tre muaj para datés sé propozuar pér kété zévendésimi, duke iu nénshtruar rrethanave
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26.5

26.6

26.7

27.

27.1

27.2

27.3

28.

28.1

28.1.1

28.1.2

28.1.3

té jashtézakonshme né té cilat cdo zévendésim i tillé duhet té béhet né mé pak kohé, si
pér shembull, vdekja, sémundja, zgjidhja, amésia/atésia.

Kongesionari pranon se Personeli Kryesor éshté i réndésishém né ofrimin e
pérshtatshém té Shérbimeve tek Autoriteti dhe do té mundésojé gé cdo zévendésim né
Personelin Kryesor té jeté i cilésor dhe punémarrési té jeté i afté té kryejé té gjitha
detyrat e pércaktuara.

Kongesionari do té mundésojé gé cdo punonjés i Stafit Kryesor té kryejé rregullisht
funksionin e tij sipas Kontratés dhe sipas pércaktimit nga Koncgesionari.

Kongesionari do té trajnojé personelin e Autoritetit né lidhje me progeset
administrative dhe pérdorimin, mirémbajtjen dhe funksionimin e Sistemit sic paragitet

né Aneksin 17.

Ndryshimi i Kontrollit té Kongesionarit

Autoriteti mund té zgjidhé kété Kontraté me ané té njé njoftimi me shkrim pa penalitet
nése ka ndonjé Ndryshim té Kontrollit t¢ Kongesionarit té cilin Autoriteti e
kundérshton, pérvec nése Autoriteti ka dhéné miratimin e tij paraprak me shkrim pér
kété Ndryshim té Kontrollit.

Koncesionari do té njoftojé Autoritetin me shkrim njé (1) muaj para pér cdo kryerjen e
cdo Ndryshimi té propozuar té Kontrollit t¢ Koncesionarit.

Né rast se Autoriteti zgjidh Kontratén pér njé rast té Ndryshim té Kontrollit sipas
Nenit 27.1 kjo do té konsiderohet njé Shkelje nga ana e Kongesionarit.

Ndryshim Tjetér Aksionar i Koncesionarit

Sipas Nenit 28.2, Autoriteti mund té zgjidhé kété Kontraté pa penalitet né rast se né
cdo kohé, ndonjé prej aksioneve té Koncesionarit mbahet direkt nga njé aksioner
(pavarésisht nése kjo pronési nuk pérbén njé Ndryshim té Kontrollit) gé:

éshté né konflikt interesi (p.sh., éshté njé Prodhues ose Importues;

nuk gézon reputacion ose gjéndje financiare té miré,

ésthté dénuar nga njé gjykaté me juridiksionin pérkatés pér ndonjé shkelje qé pérbén
mashtrim ose vepér penale; ose
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28.14

28.2

28.3

29.

30.

31.

31.1

31.1.1

31.1.2

éshté njé shoqéri shtetérore né pronési té ndonjé geverie, e ndryshme nga geveria e
Republikés sé Shqipérisé).

Kongesionari do té njoftojé menjéheré Autoritetin pér cdo ndryshim né aksionet e
Koncesionert gé nuk pérbén njé Ndryshim té Kontrollit. Nése Autoriteti né ményré té
arsyeshme vendos se cdo ndryshim i tillé aksionar, pérbén njé shkelje t€ Nenit 28.1,
Autoriteti do té njoftojé Koncesionarin pér kété vendim me shkrim, jo mé voné se 1
muaj pas datés né té cilén Koncesionari njofton Autoritetin pér kété ndryshim
aksionar, dhe Kongesionari do té keté té drejté té riparojé kété shkelje duke detyruar
aksionarin pérkatés t’i shesé aksionet e tij Koncesionarit jo mé voné se njé muaj pas
datés né té cilén Autoriteti njofton Koncesionarin pér kété vendim. Nése ky aksioner
shet kéto aksione brenda késaj periudhe njé-mujore, Autoriteti nuk do té keté té drejté
té pérfundojé kété Kontraté sipas Nenit 28.1.

Né rast se Autoriteti zgjidh kété Kontraté sipas Nenit 28.1 pér njé ndryshim té
aksionev, kjo do té konsiderohet si SHkelje nga Koncesionari.

Shéndeti dhe Siguria

Koncesionari pranon té veprojé né péputhje me Ligjin né lidhj eme shéndetin dhe
siguriné.

Barazia dhe Diversiteti

Koncesionari do t€ mundésojé qé stafi i tij té veprojé né koherencé me té gjitha ligjet
kunder-diskriminimit gé jané né fuqi gjaté Afatit.

Té Drejtat e pronésisé Intelektuale

Kjo Kontraté nuk pércakton ndonjé té Drjté té Pronésisé Intelektuale té ndonjé Pale
ose té licensuesve té Paléve dhe, pa kufizuar pérgjithésiné e sa mé sipér, vetém nése
pércaktohet ndryshe shprehimisht né kété Kontraté;

Authority nuk do té marré ndonjé té drejté, titull ose interes né, ose sipas (a) té Drejtés
sé Pronésisé Intelektuale né pronési té Koncesionarit ose (b) Porgramit té Palés sé
Treté; dhe

Koncesionari nuk do té marré ndonjé té drejté, titull ose interes né, ose sipas ndonjé té
Drejte pér Pronésiné Intelektuale né pronési té Autoritetit;
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32.

33.

331

33.2

33.2.1

33.2.2

Me kusht gé Autoriteti té zotérojé dizenjimet e Pullave Fiskale, té dhénat gé lidhen me
Pullat Fiskale dhe ndonjé administrim té informacionit ose raporteve nga Koncesionari
sipas késaj Kontrate.

Zbatimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Autoriteti pranon se né bashképunim me Institucione té tjera Shtetérore ai do té
zbatojé Ligjin duke kérkuar gé té gjitha Produktet ti nénshtrohen dhe té paragesin njé
Pullé Fiskale me géllim ge Prodhuesit té mos shesin né Republikén e Shqipérisé gjaté
Afatit t& Produkteve gé nuk kané Pulla Fiskale. Autoriteti dhe Institucione té tjera
Shtetérore do té punésojné inspektoré té mjaftueshém dhe népunés zbatimi pér té
zbatuar Ligjin duke kérkuar gé té gjitha Produktet t’i nénshtrohen dhe té kené Pullat
Fiskale.

Koncesionari do té keté té drejté té zgjidhé kété Kontraté me ané té njé Njoftimi pér
Zgjidhje brenda 12 muajve, né rast se Autoriteti dhe Institucione té tjera Shtetérore
nuk pérmbushin detyrimet sipas Nenit 32 dhe né rast se numri i Njésive té shpérndara
nga Kongesionari gjaté periudhés 12 mujore, éshté mé pak se 50% e numrave té
méposhtém té Pullave Fiskale: 200 milion Pulla Fiskale pér Produktet e Duhanit, 40
million Pulla Fiskale pér Produktet Farmaceutike, 7 milion Pulla Fiskale pér Produktet
e alkolit, dhe 140 milion Pulla Fiskale pér Produktet e birrés.

Licencat e léshuara nga Autoriteti

Autoriteti né kété ményré i jep Koncesionarit njé licencé té revokueshme, jo-
ekskluzive, té liré nga taksat, gjaté Afatit, vetém pér aq sa Autoriteti e cmon té
nevojshme pér ofrimin e Shérbimeve, pér té pérdorur dokumentacionin e Autoritetit,
proceset dhe procedurat dhe té Dhénat e Autoritetit.

Licensa e dhéné Koncesionarit né Nenin 33.1:

pérfshin té drejtén pér té dhéné nénlicensa Nénkontraktuesve, pér kushte jo mé té
favorshme se licensa e dhéné Koncesionarit sipas Nenit 33.1, me kusht gé cdo
Nénkontraktues pérkatés té jeté miratuar nga Autoriteti sipas Nenit 21.1 dhe té keté
lidhur njé sipérmarrje konfidencialiteti me Koncesionarin, kryesisht me té njéjtat
kushte si ato té paragitura né Nenin 42; dhe

do té jepet vetém pér ag sa éshté e nevojshme pér ofrimin e Shérbimeve sipas késaj
Kontrate. Koncesionari nuk do té, dhe do té mundésojé qé Nénkontraktuesit t& mos,
pérdorin materialet e licensuara gé pérmenden né Nenin 33.1 pér ndonjé géllim tjetér
ose né dobi té ndonjé perosni té ndryshém nga Autoriteti.
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33.3

33.4

34.

35.

351

35.2

35.3

354

355

Asnjé Palé Kryesore nuk ka té drejté té pérdoré ndonjé nga emrat e Palés tjetér
Kryesore, logon ose market tregtare né asnjé prej produkteve ose shérbimeve té saj, pa
miratimin paraprak me shkrim té Palés tjetér Kryesore, pérvec Pullave Fiskale.

Né rast té zgjidhjes ose mbarimit té afatit té késaj Kontrate,licensa e pérmendur né
Nenin 33.1 dhe cdo nén-licensé e léshuar sipas Nenit 33.2 do té pérfundojé
automatikisht dhe Koncesionari do t’i dérgojé menjéheré Autoritetit té gjithé
materialin e licensuar pér Koncesionarin ose Nénkontraktuesve té tij sipas Neneve
33.1 dhe 33.2 né zotérim té Koncesionarit ose Nénkkontraktuesve, ose sipas opinionit
té Autoritetit, do té shkatoréjé kéto materiale té licensuara sipas udhézimeve té
Autoritetit né até kohé, ky shkatérrim duhet t’i vértetohet me shkrim nga Pérfagésuesi
i Koncesionarit, Autoritetit menjéheré pasi éshté kryer.

Detyrime té Caktuara té Mémés

Méma do té sigurojé qé té gjitha objektet tregtare té SICPA Albania té ndryshoehn me
géllim gé ato té lidhen vetém me objektiviin e késaj Kontrate.

Té Dhénat e Autoritetit

Koncesionari as nuk do té fshijé ose té hegé ndonjé njoftim pronésie gé lidhet me té
Dhnéat e Autoritetit.

Koncesionari nuk do té depozitojé, kopjojé, shpérndajé ose pérdoré té Dhénat e
Autoritetit vetém atéheré kur nevojiten pér pérmbushjen nga Koncesionari té
detyrimeve té tij sipas késaj Kontrate gjaté Afatit ose kur shprehimisht vendoset me
shkrim ndryshe nga Autoriteti.

Pér ag sa té Dhénat e Autoritetit jané mbajtur dhe/ose pérpunuar nga Koncesionari,
Koncesionari do t’i japé kéto té Dhéna té Autoritetit, Autoritetit dhe/ose ndonjé
autoriteti tjetér rregullator, i cili éshté i autroizuar sipas Ligjit, sic kérkohet nga
Autoriteti né formatin e paraqitur tek Kérkesat, Zgjidhja ose Aneksi 22.

Koncesionari do té ndérmarré té gjitha masat e arsyeshme pér té ruajtur itnegritetin
dhe pér té parandaluar ndonjé korruptim ose humbje, té ndonjé té Dhéne té Autoritetit
né zotérim té Koncesionarit, duke pérfshiré krijimin dhe depozitimin jashté objektit té
‘back-up’-eve té sigurisé sé kétyre té Dhénave té Autoritetit. Koncesionari do té
mundésojé qé té kéto back-up t’i vihen né dispozicion Autoritetit né cdo kohé sipas
kérkesés dhe t’i shpérndarhen Autoritetit jo mé pak se njé heré né cdo dy (2) muaj.

Nése té Dhénat e Autoritetit né zotérim té Koncesionarit jané té korruptuara, kané
humbur ose jané pakésuar si pasojé e Mospérmbushjes sé Koncesionarit, pér aq sa
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35.6

36.

37.

37.1

37.2

38.

38.1

38.2

38.3

kéto té Dhéna té Autoritetit béhen té papérdorshme, Autoriteti mund t’i kérkojé
Koncesionarit (me shpenzimet e Koncesionarit) té rikuperojé ose rikthejé té Dhénat e
prekura té Autoritetit sa mé shpejt té jeté e mundur por jo mé voné se peé (5) Dité
Pune nga njoftimi i Autoritetit.

Nése né cdo kohé Koncesionari dyshon ose ka arsye té besojé se té Dhénat e
Autoritetit jané korruptuar, kané humbur ose jané pakésuar né cfarédo ményré dhe pér
cfarédo arsye, atéheré Koncesionari do té njoftojé menjéheré Autoritetin pér veprimin
e riparimit gé Koncesionari propozon té ndérmarré.

Mbrojtja e té Dhénave

Koncesionari pranon té pérmbushé té gjitha kérkesat pér té Dhénat pér Mbrojtjen e
Legjislacionit né dispozitat e tij t¢ Shérbimeve sipas késaj Kontrate.

Detyrime té Vecanta té Autoritetit

Kur Koncesionari i dérgon Autoritetit dokumente pér aprovim, té tilla si, Dizenjime,
plane ose kérkesa, Autoriteti do té rishikojé kéto dokumente dhe ose do té dérgojé
miratimin e tij ose arsyet pér mos-aprovim brenda dhjeté (10) Ditéve Puné nga marrja
e kétyre dokumenteve nga Autoriteti, pérvec rasteve kur parashikohet shprehimisht
ndryshe né kété Kontraté ose pér shkak té volumit té madh té dokumenteve té
dérguara.

Autoriteti do té dérgojé té gjitha Certifikatat pér Arritjen e Objektivave brenda
pesémbédhjeté ditéve (15) Ditéve Puné pas pérfundimit té suksesshém té Testeve.

Detyrimet e Pérgjithshme té Autoritetit

Autoriteti do té sigurojé qé Koncesionari té pajiset me té dhénat dhe informacionin gé
lidhet me pérmbushjen e detyrimeve té Koncesionarit sipas késaj Kontrate dhe/ose gé
kérkohet pér géllimin e menaxhimit, funksionimit dhe zhvillimit té késaj Kontrate dhe
do té informojé Koncesionarin pér cdo ndryshim ose shtesé té kétyre té dhénave ose
informacioni dhe do t’i japé kopje Koncesionarit té ketyre té dhénave ose informacion
sipas kérkesés sé arsyeshme.

Autoriteti do té pérmbushe cdo detyrim té métejshém gé pérmendet né Aneksin 8.
Autoriteti do té béjé pérpjekjet maksimale pér té siguruar gé Prodhuesit e Rangut té

Larté té pérmbushin sa mé shpejt té jeté e mundur pas Datés Efektive dhe sic
parashikohet né legjislacionin dhe rregulloret pérkatése té lejuara, kérkesat e
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39.

39.1

39.2

39.3

méposhtme té prodhuesit sipas miratimit té arsyeshém té Koncesionarit
(“Gatishméria e Fabrikés”):

@) aksesin pér Personelin e Koncesionarit ndaj linjave té prodhimit té Prodhuesit
té Rangut té Larté pér njé vlerésim té instalimeve té Pajisjeve Koncesionare;

(b) disponueshmériné e lidhjes me internet, instalimit té njé rrjeti té pérshtatshém
té dedikuar dhe té energjisé elektrike né aférsi té Pajisjes Koncesionare Brenda
fabrikés;

(©) disponueshmériné e dhomés me kyc;

(d) disponueshméris e ajrit té kompresuar né aférsi té Pajisjes Koncesionare qé
duhet té instalohet né linjat e prodhimit sipas udhézimeve té zbatimit té dhéna
nga Koncesionari;

(e) disponueshmériné e hapésirave té linjés pér instalimin e Pajisjes Koncesionare;
()] disponueshmériné e aplikatoréve té klasifikimit né linjén e prodhimit.
Vijimésia e Biznesit

Plani pér Vijiueshmériné e Biznesit, i bazuar né parimet e paragitura né Nenin 39 dhe
né Aneksin 23, do t’i jepet Autoritetit nga Koncesionari brenda tre (3) muajve pas
Datés Efektive. Palét Kryesore do té pérmbushin dispozitat e Planit pér Vijueshmériné
e Biznesit. Koncesionari do té sigurojé gé ai éshté i afté té zbatojé Planin pér
Vijueshmériné e Biznesit né cdo kohé dhe né pérputhje me termat e tij.

Koncesionari do té testojé rregullisht Planin pér Vijueshmériné e Biznesit dhe né cdo
rast jo mé pak se njé heré né cdo periudhé dymbédhjeté (12) mujore. Sipas Nenit 39.3
Autoriteti mund t’i kérkojé Koncesionarit té kryejé teste shtesé té Planit pér
Vijueshmériné e Biznesit aty ku Autoriteti e cmon té nevojshme, duke pérfshiré rastet
ku ka patur ndonjé ndryshim né Shérbime ose ndonjé proces biznesi ose gjaté
shkaktimit t€ ndonjé rasti & mnd té rrisé gjasat e nevojés pér té zbatuar Planin pér
Vijueshmériné e Biznesit.

Nése Autoriteti kérkon njé testim shtesé té Planit pér Vijueshmériné e Biznesit ai do t’i
dérgojé Koncesionarit njé njoftim me shkrim dhe Koncesionari do té drejtojé testimin
sipas kérkesave té Autoritetit dhe dispozitave pérkatése té Planit pér Vijueshmériné e
Biznesit. Kostot e Koncesionarit pér testimet shtesé do té paguhen nga Autoriteti
pérvec kur Plani pér Vijueshmériné e Biznesit déshton né kryerjen e testimit shteseé,
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39.4

40.

40.1

40.1.1

40.1.2

40.1.3

41.

41.1

41.1.1

41.1.2

41.2

rast né té cilin kostot e Koncesionarit pér kété testim té déshtuar do té paguhen nga
Koncesionari.

Koncesionari do té ndérmarré vlerésimet e duhura té riskut né lidhje me ofrimin e
Shérbimeve jo mé pak se njé heré né cdo gjashté (6) muaj dhe do t’i japé kéto rezultate
té, dhe cdo rekomandim né lidhje me kéto vlerésime risku Autoritetit menjéheré me
shkrim pas cdo analize.

Rastet e Forcés Madhore

Me shkaktimin e njé Rasti té Forcés Madhore, do té gjejné zbatim si mé poshté:
Kjo Kontraté nuk zgjidhet pérvec kur parashikohet ndryshe né Nenin 49;

Nése ndodh njé Rast i Forcés Madhore para Datés Efektive, afati pér arritjen e Datés
Efektive do té shtyhet nga periudha gjaté sé cilés vazhdon Forca Madhore; dhe

Nése ndodh njé Rast i Forcés Madhore pas Datés Efektive, Afati do té shtyhet nga
periudha gajté sé cilés vazhdon Rasti i Forcés Madhore.

Démshpérblimi

Sipas Nenit 43, Koncesionari né cdo kohé gjaté dhe pas Afatit, né lidhje me cdo
pretendim té pérshkruar né pikat 41.1.1 ose 41.1.2 mé poshté (cdo "Pretendim i
Koncesionarit™) gé lidhet me ndonjé rast ose rrethané gé ndodh ose ekziston gjaté
Afatit, démshpérblen Autoritetin dhe e mban Autoritetin té zhdémtuar kundrejt té
gjitha humbjeve, démtimeve, kostove ose shpenzimeve dhe detyrimeve té tjera (duke
pérfshiré té gjitha tarifat ligjore) té shkaktuara nga, gé jepen kundrejt ose gé pranohen
pér tu pagaur nga Autoriteti gé burojné nga:

njé Pretendim IPR;

Njé pretendim i ngritur nga njé Prodhues kundrejt Autoritetit pér démet qé rezultojné
nga veprimet e Koncesionarit.

Autoriteti né cdo kohé, gjaté dhe pas Afatit, né lidhje me ndonjé pretendim qé
pérshkruhet né Pikén (njé "Pretendim i Autoritetit” dhe bashké me Pretendimin e
Koncesionarit “Pretendimi”) gé lidhet me ndonjé rast ose rrethané gé ndodh ose
ekziston gjaté Afatit, démshpérblen Koncesionarin dhe e mban Koncesionarin té
zhdémtuar kundrejt té gjitha humbjeve, démtimeve, kostove dhe shpenzimeve dhe
detyrimeve té tjera (duke pérfshiré té gjitha tarifat ligjore) té shkaktuara nga, té dhéna
kundrejt ose té pranuara né ményré té arsyeshme pér tu paguar nga Koncesionari qé
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41.3

4131

41.3.2

41.3.3

41.4

41.5

41.6

41.6.1

41.6.2

burojné nga ndonjé pretendim i kérkuar nga njé Prodhues ose Importues kundrejt
Koncesionarit pér démtimet gé rezultojné nga ose né lidhje me veprimet e Autoritetit.

Cdo Autoritet dhe Koncesionari pranojné se:

nése kjo Palé Kryesore (“Pala e Démshpérblyer”) merr dijeni pér ndonjé Pretendim
pér té cilin Pala e Démshpérblyer mund té kérkojé ndonjé té drejté pér démshpbérblim
sipas Nenit 41.1 ose 41.2, sipas rastit, Pala e Démshpérblyer do té njoftojé Palén
Kryesore detyrimisht né lidhje me kété té drejté Démshpérblimi ( “Pala
Démshpérblyese”) té kétij Pretendimi me shkrim, pérshkruan kété pretendim né
detaje té pranueshme;

nése Pala e Démshpérblyer do té lejojé Palén Démpérblyese té drejtojé té gjitha
bisedimet dhe seancat né lidhje mé Pretendimin pérkatés, dhe do té pajisé Palén
Démshpérblyese me asistencén e nevojshme té kérkuar nga Pala Démpérblyese, me
shpenzimet e Palés Démshpérblyese; dhe

Pala e Démshbpérblyer nuk do té, pa u késhilluar fillimisht me Palén Démshpérblyese
béjé ndonjé pranim né lidhje me Pretendimin né fjalé.

Pala Démshpérblyese do té rishikojé dhe mbrojé cdo Pretendim me kujdes duke
pérdorur késhillim competent dhe né ményré gé t€ mos démtojé rreputacionin e Palés
sé Démshpérblyer.

Pala Démshpérblyese nuk do té zgjidhé ose bé&jé kompromisé me ndonjé Pretendim pa
miratimin paraprak me shkrim té Palés sé Démshpérblyer (miratim i cili nuk duhet té
mbahet ose vonohet pa shkak).

Sa i pérket cdo Pretendimi té IPR, Koncesionari mundet gqé, me shpenzimet e veta dhe
sipas zgjedhjes sé tij, ose té:

sigurojé pér Autoritetin té drejtén pér té vazhduar té pérdoré artikullin pérkatés gé
éshté objekt i Pretendimit IPR; ose

té zévendésojé ose modifikojé artikullin pérkatés me alternativa jo-shkelése, me kusht
qé:

€)] performanca dhe funksionimi i artikullit té zévendésuar ose té modifikuar
éshté té paktén ekuivalent me performancén dhe funksionalitetin e artikullit
fillestar; ose

(b) (i) artikulli i z&vendésuar ose i modifikuar nuk ka efekt té pafavorshém né
ndonjé Shérbim ose Sistem, Sistemin Qéndror t&¢ Monitorimit dhe Gjurmimit
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41.7

41.8

41.8.1

41.8.2

42.

421

4211

42.1.2

42.2

42.2.1

42.2.2

ose ndonjé Njési Kompjuterike; (i) nuk ka kosto shtesé épr Autoritetin; dhe
(iii) kushtet e Kontratés do té gjejné zbatim né artikullin e z&vendésuar ose té
modifikuar.

Nése Koncesionari zgjedh té modifikojé ose té zévendésojé njé artikull sipas Nenit
41.6.2 ose té sigurojé njé licensé sipas Nenit 41.6.1, por Ky veprim nuk shmang ose
zgjidh Pretendimin IPR, atéheré Autoriteti mund té zgjidhé kété Kontraté me njoftim
me shkrim me efekt t€ menjéhershém dhe Koncesionari do té, sipas Nenit 43, mbajé
pérgjegjési pér té gjitha kostot e arsyeshme dhe té pashmangshme té artikujve
zBévendésues dhe/ose shérbimeve, duke pérfshiré cdo kosto shtesé mbi dhe pértej
kostove té shkaktuara nga Autoriteti kétu, pér sigurimin dhe mirembajtjen e kétyre
artikujve zévendésues.

Dispozitat e Nenit 41 nuk do té gjejné zbatim né lidhje me Pretendimin IPR té
shkaktuar nga:

ndonjé pérdorim i Softéare té Autoritetit nga Koncesionari sipas udhézimeve me
shkrim gé jepen nga Autoriteti; ose

ndonjé pérdorim té Softéare té Specifikuar me Shkrim, té Softéare té Koncesionarit
ose Softéare té Palés sé Treté nga Autoriteti né njé ményré gé nuk tregohet tek

Kérkesat, Zgjidhja ose dispozitat e késaj Kontrate.

Konfidencialiteti

Pérvec sa parashikohet né kété Nen ose lejohet mé tej shprehimisht né kété Kontraté,
secila Palé do té:

trajtojé Informacionin Konfidencial té Palés tjetér si konfidencial dhe do ta mbrojé né
pérputhje me rrethanat; dhe

nuk do t’i zbulojé Inforamcionin Konfidencial té Palés tjetér, ndonjé personi tjetér pa
miratimin paraprak me shkrim té Palés tjetér.

Neni 42.1 nuk gjen zbatim pér aq sa ky informacion té jeté:

né zotérim té Palés gé bén zbulimin pa zbatuar detyrimin e konfidencialitetit para
zbulimit nga ajo Palé;

siguruar nga njé palé e treté pa ndonjé detyrim konfidencialiteti;
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42.2.3

42.2.4

42.2.5

42.3

42.4

425

4251

42.5.2

42.6

42.7

42.7.1

tanimé né zotérim publik né kohén e zbulimit, e ndryshme nga ndonjé Shkelje e késaj
Kontrate;

zhvilluar né ményré té pavarur pa patur akses ne Informacionin Konfidencial té Palés
tjetér; ose

né kohén e zbulimit té kérkohet me Ligj pér tu zbuluar.

Koncesionari mund té zbulojé Informacionin Konfidencial t& Autoritetit vetém pér,
Personelin e Koncesionarit qé pérfshihet direkt né ofrimin e Shérbimeve dhe té cilét
duhet té diné informacionin, dhe duhet té sigurojé gé ky Personel i Kongesionarit té
jeté i informuar pér dhe té pérmbushé detyrimet e Koncesionarit sipas késaj Kontrate
né lidhje me trajtimin e Informacionit Konfidencial.

Koncesionari nuk do té, dhe do té sigurohet qé Personeli i Koncgesionarit t&¢ mos,
pérdoré Informacionin Konfidencial té Autoritetit pérvecse pér géllimet e késaj
Kontrate.

Koncesionari merr pérsipér (pérvec kur kérkohet me Ligj ose me njé urdhér pér té
udhézuar konsulentét profesionisté né lidhje me kété Kontraté) té mos:

zbulojé ose té lejojé zbulimin e ndonjé detaji té késaj Kontrate pér median ose ndonjé
palé té treté nga Nénkontraktuesit;

pérdoré emrin e Autoritetit dne/ose markén tregtare ose firmén né ndonjé promocion
ose marketim ose shpallje té rregullave pa miratimin paraprak me shkrim té
Autoritetit.

me kérkesén me shkrim té Autoritetit, Koncesionari do té sigurojé qé ata anétaré té
Personelit té Koncesionarit té identifikuar né njé njoftim me shkrim nga Autoriteti, té
firmosin njé kontraté konfidencialiteti, duke pérfshiré para fillimit ndonjé puné né
lidhje me kété Kontraté.

Asgjé né kété Kontraté nuk do té pengojé Autoritetin t’i zbulojé Inforamcionin
Konfidencial Koncesionarit:

pér cdo Institucion Shtetéror. Té gjitha Institucionet Shtetérore Q& sigurojné
Informacionin Konfidencial do té kené té drejté ta zbulojné mé tej kété Informacion
Konfidencial tek Institucione té tjera Shtetérore, né bazé té asaj qé&, informacioni éshté
konfidencial dhe nuk duhet t’i zbulohet ndonjé pale té treté e cila nuk éshté
Institucioni Shtetéror ose Autoriteti;
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42.7.2

42.8

42.9

43.

43.1

4311

43.1.2

43.2

43.2.1

vetém nése ekziston njé “nevojé-pér-té-ditur”, nga ndonjé konsulent, auditues, ose
person tjetér i angazhuar nga Autoriteti nése ky person pranon té mbajé inforamcionin
konfidencial.

Autoriteti do té béjé té gjitha pérpjekjet e arsyeshme pér té mundésuar gé cdo
department i geverisé, punonjés, palé e treté ose Nénkontraktues té cilit i zbulohet
Informacioni Konfidencial i Koncesionarit sipas Nenit 42.7, té keté dijeni pér
detyrimin e konfidencialitetit t& Autoritetit.

Asgje né Nenin 42 nuk do té pengojé ndonjé Palé té pérdoré teknika, ide, ose Njohuri
Teknike té fituara gjaté zbatimit té késaj Kontrate, gjaté vperimtarisé sé saj té
zakonshme té biznesit, ose aktiviteteve pér aq sa ky pérdorim nuk rezulton né zbulimin
e Informacionit Konfidencial té ndonjé Pale tjetér ose né njé shkelje té té Drejtave mbi
Pronésiné Intelektuale. Pér té shmangur dyshimin, detyrimet e Koncesionarit sipas
Nenit 42 nuk do té pengojné Koncesionarin pér (a) t’iu referuar Sistemit dhe
Shérbimeve né materialet e tij té marketimit dhe té sigurojé informacion mbi Sistemin
dhe Shérbimet pér klientét e tij té mundshém; dhe (b) té pérdoré informacionin e fituar
gjaté pérpunimit dhe funksionimit té Sistemit dhe Shérbimeve né brendési, pér té
ndihmuar né zhvillimin e projekteve té tjera; me kusht gé, né cdo rast, ky zbulim ose
pérdorim té mos nxjerré Informacionin Konfidencial té Autoritetit tek palét e treta té
papérfshira.

Pérgjegjésia

Koncesionari deklaron se Sistemi dhe Pullat Fiskale qé ai prodhon sipas késaj
Kontrate do té jené pa té meta gjaté Afatit. Nése do té ndodh ndonjé defekt né lidhje
me Sistemin ose Pullat Fiskale, pa cénuar té drejtat dne mjetet e tjera té Autoritetit:

sa i pérket ndonjé Defekti né lidhje me (a Sistemin, Koncesionari do té rregullojé kété
Defekt duke riparuar ose zévendésuar komponentin e prekur, ose (b) sa i pérket ndonjé
Defekti né ndonjé Pullé Fiskale, Koncesionari do té rregullojé kété Defekt duke
zévendésuar kété Pullé Fiskale, né cdo rast brenda periudhave té parashikuara né
Aneksin 5; dhe

koncesionari do té paguajé kostot e, dhe té shkaktuara nga, rregullimi i ndonjé Defekti
sipas Nenit 43.1.1, duke pérfshiré stafin e ofruar pér té zbatuar ndonjé riparim té
nevojshém ose instalimin e komponentéve té zévendésuar.

Asgje né kété Kontraté nuk do té kufizojé pérgjegjésiné e secilés Palé Kryesore pér:

vdekjen ose plagosjen personale té shkaktuar nga neglizhenca e saj ose neglizhenca e
punonjésve té saj, agjentéve ose Nénkontraktuesve (aty ku zbatohet); ose
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43.2.2

43.3

43.3.1

43.3.2

43.4

43.4.1

43.4.2

43.5

43.5.1

43.5.2

43.5.3

43.5.4

43.6

43.7

mashtrimi i saj ose i punonjésve té saj.
Shuma totale e pérgjegjésisé sé Koncesionarit si mé poshté:

sa i pérket Kredive té Shérbimit do té kufizohen né total né njé shumé maksimale té
200,000 EURO (dygind mijé) per cdo Vit Kontraktual; dhe

né lidhje me té gjitha pretendimet e tjera, humbjet ose démtimet, qofté kontraktore ose
jo-kontraktore ge burojné nga ose né lidhje me njé Shkelje té késaj Kontrate ose né
ndonjé ményré tjetér té lidhura me kété Kontraté, né asnjé rast nuk do té terjkalojné
shumén e 10,000,000 Euro (dhjeté million)

Sipas Neneve 43.3 dhe 43.6, asnjé Palé Kryesore nuk mban pérgjegjési ndaj Palés
tjetér Kryesore pér:

ndonjé humbje indirekte té réndésishme ose démtim; ose
ndonjé humbje indirekte ose fitim, xhiro, mundési biznesi ose démtim né mirébesim.

Sipas kufizimeve té pérgjegjésiseé né Nenet 43.3 dhe 43.4, Autoriteti mund té
rikuperojé si humbje direkte:

cdo kosto dhe shpenzim shtesé operacional dhe/ose administrativ gé burojné nga
Shkelja e Koncesionarit;

cdo shpenzim ose komision i pagaur nga Autoriteti si rezultat i Shkeljes sé
Koncesionarit ose i cili u pagua nga Autoriteti por éshté ofruar né ményré té
panevojshme si rezultat i Shkeljes sé Koncesionarit;

cdo shpenzim gé del nga prishja ose humbja e té Dhénave té Autoritetit; dhe;
kostot shtesé té sigurimit té Shérbimeve té Z8vendésimit pér tepricén e Afatit.

Palét Kryesore pranojné se nése ndonjé kufizim ose dispozité e referuar shprehimisht
né Nenin 43 do té quhet si e pavlefshme sipas Ligjit, ai do té konsiderohet e 1éné
jashté, dhe nése Pala Kryesore mban pérgjegjési pér humbjen ose démtimin pér té
cilén ky kufizim ose dispozité u zbatua, ajo pérgjegjési do t’i nénshtrohet kufizimeve
té mbetura dhe dispozitave té paragitura né Nenin 43.

Asgjé né Nenin 43 nuk redukton ose ndikon né detyrimin e pérgjithshém té Palés
Kryesore pér té lehtésuar humbjen.
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43.8

44,

441

44.2

45.

45.1

45.1.1

45.1.2

45.1.3

46.

46.1

46.1.1

Sipas Neneve 43.4, 43.5 dhe 43.6, shuma totale e pérgjegjésive té Autoritetit ndaj
Koncesionarit (pérvec detyrimit t& Autoritetit pér té paguar Komisionet né afat), pér
cdo Shkelje nga Autoriteti sipas Kontratés, né cdo rast nuk do t’i kalojé Euro
10,000,000.

Siguracionet

Subjekt i zbatimit té Nenit 44.2, Koncesionari do té do té marri dhe mbajé ose té
sigurojé mbajtjen e sigurimeve né pérputhje me Aneksin 7.

Néaé né cd kohé Koncesionari nuk ka mundési té mbajé ndonjé sigurim té kérkuar né
pérputhje me Aneksin 7, Koncesionari do té pajis menjéheré Autoritetin me mbulim té
barzvlefshém npérmjet njé letér kredie.

Detyrime té caktuara té Koncesionarit

Koncesionari do té:

Shpérndajé né cdo kohé burime té mjaftueshme pér té siguruar Shérbimet né pérputhje
me afatet e késaj Kontrate;

marri dhe mbajé gjaté Afatit té gjithé miratimet, licensat dhe autorizimet (ligjore,
rregullatore, kontraktuale apo cdo lloj) e nevojshme dhe té cilat jané té nevojshme pér
té mundésuar kryerjen e Shérbimeve; dhe

sigurojé gjaté Afatit furnizuesve té tjeré té€ Autoritetit té cilét i njoftohen periodikisht
Koncesionarit, bashképunim té arsyeshém informacion (duke pérfshiré cdo
Dokumentacion), késhillé dhe asistencé né lidhje me Shérbimet, Sistemin e
Monitorimit te Gjurmimit dhe Gjetjes dhe/ose Njésité e Kompjuterave pér té béré té
mundur secilit prej kétyre personave pér té krijuar dhe mbajtur ndérfage orgainzative
ose teknike me Shérbimin dhe kéto sisteme dhe njési me zgjidhjen apo pérfundimin e
Kontratés té mundésojé kalimin né kohé té secilit prej Shérbimeve ose sistemeve dhe
njésive tek cdo Koncesionar Zévendésuues.

Deklarimet dhe Garancité

Autoriteti deklaron dhe garanton se, gé nga data e késaj Kontrate gjaté Afatit:

Ai ka kompetenca té plota dhe autoritetin pér té nénshkruar, dorézuar dhe pérmbushur
detyrimet e tij sipas késaj Kontrate dhe té pérmushé transaksionet e parashikuara né té;
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46.1.2

46.1.3

46.1.4

46.1.5

46.2

46.2.1

46.2.2

46.2.3

46.2.4

46.2.5

46.2.6

46.2.7

46.2.8

Kjo Kontraté pérbén detyrimet e tij té ligjshme té vlefshme dhe detyrese, té
zbatueshme né pérputhje me kushtet dhe afatet e késaj kontrate;

pronat/asetet pér zbatimin dhe pérmbushjen e késaj Kontrate té zotéruara nga
Autoriteti jané dhe do té géndrojné té lira nga té drejtat e paléve té treta gjaté Afatit;

ai ka marré té gjithé autorizimet dhe lejet e nevojshme pér té qéné palé e késaj
kontrate;

nénshkrimi, dorézimi dhe pérmbushja e késaj Kontrate nuk do té jeté né konflikt me,
rezultojé né mospérmbushje t€, pérbéjé mospérmbushje sipas apo té pérshpejtojé
pérmbushjen e kérkuara nga secili prej kushteve té cdo Ligji ose angazhimi, kontrate,
marréveshje, dekreti apo urdhri né té cilin ai éshté palé ose ndérmjet té cilit ai apo
ndonjé prej pronave ose aseteve té tij jané té kufizuara apo té prekura.

Koncesionari deklaron dhe garanton autoritetin se qé nga Data Efektive dhe gjaté
Afatit;

Aii éshté organizuar dhe ekziston vlefshérisht si njé shogéri sipas ligjeve té vendit té tij
té origjinés;

kjo Kontraté pérbén detyrimet e tij té ligjshme té vlefshme dhe detyrese, té
zbatueshme kundrejt tij né pérputhje me kushtet dhe afatet e késaj kontrate;

ai ka kompetencé dhe autoritet té ploté té nénshkruajé, dorézojé, dhe té pérmbushé
detyrimet e tij sipas késaj Kontrate dhe té kryejé transaksionet e parashikuara né kété
kontratg;

ai ka marré té gjithé autorizimet e nevojshe té shogérisé dhe veprimet e tjera é kérkuar
sipas Ligjit dhe dokumentave té tij té themelimit me géllim pér té lejuar nénshkrimin
dorézimin dhe pérmushjen e késaj Kkontrate;

ai ka géndrueshméri dhe kapacitet financiar pér té marré pérsipér detyrimet e tij sipas
késaj Kontrate;

ai do té pérmbushé detyrimet e tij me kujdesin e kérkuar profesional né pérputhje me
Praktikat e Indusrisé sé Miré;

ai nuk éshté né paaftési paguese dhe éshté né pérputhje té ploté me Ligjet dhe
dispozitat e késaj Kontrate;

deklarimet dhe garancité né Zgjidhje dhe kudogofshin né kété Kontraté apo né ndonjé
dokument tjetér té paraqitur prej tij tek Autoriteti apo tek cdo Institucion Shtetéror né
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46.2.9

kidhje me Koncesionin jané, pér aq sa ai ka dijeni, inormacion dhe besim, té vérteta
dhe té sakta dhe ai do té njoftojé Autoritetin pér cdo fakt, céshtje apo rrethané pér té
cilén ai mund té marri dijeni e cila do té bénté gé cdo deklarim apo garanci té ishin jo
té vérteta apo konfuze;

asnjé Ngjarje Falimentimi nuk ka né lidhje me Koncesionarin dhe Koncesionari ka
mundésité dhe kapacitetin financiar pér té marré pérsipér detyrime sipas késaj
Kontrate;

46.2.10 ai do té sigurojé qé té gjithé elementé e Sistemit té nevojshém pér kryerjen e

46.3

46.3.1

46.3.2

46.3.3

46.3.4

Shérbimeve té jené mbajtur dhe azhurnohen né pérptuhje me Nenin 15;
koncesionari garanton, deklaron dhe merr pérsipér gjaté Afatit se:
cdo Pullé Fiskale gé ai prodhon do té:

@) shénohet né até ményré gé Pérdoruesi qé pérdor Njésiné e Kompjuterit téketé
mundési té marri menjéheré nga Sistemi Qendror per Monitorimin e Gjurmeve
té dhénat né lidhje me Pullén Fiskale gé éshté pércaktuar né Kérkesat,
Zgjidhjet dhe kudo tjetér né kété Kontraté pér njé periudhé prej (2) vjetésh nga
Prodhimi i asaj Pulle Fiskale; duke patur parasysh gé (i) ajo Pullé Fiskale éshté
ruajtur sipas kushteve normale sipas procedurave té akonshme pér té€ mbrojtur
até Pullé Fiskale nga ekspozimi i tepruar kundrejt drités dhe kushteve
ambientale dhe (ii) njé rrjet t¢ dhénash éshté i arritshém né té cilin ata Njési
Kompjuterash mund té komunikojné me Sistemin Qendror per Monitorimin e
Gjurmeve; dhe

(b) pérmbajé té gjithé karakterisitkat e zbatueshme té sigurisé té pércaktuara te
Kérkesat, Zgjidhja dhe kudo tjetér né kété Kontraté;

stafi i pérdorur pér té kryer Shérbimet do té punésohet né pérputhje me Praktikat e
Industrisé sé Miré dhe kérkesat e tjera sipas késaj Kontrate;

ai ka dhe do té vazhdojé té mbajé (nése ka) té gjithé miratimet, lejet, licensat pélgimet
dhe autorizimet rregullatore nga Institucionet Shtetérore té cilat jané té nevojshme pér
té pérmbushur detyrimet e Koncesionarit sipas Késaj Kontrate;

ai ka dhe do té vazhdojé té keté té gjithé té drejta né dhe tek Software- i Koncesionarit,
Software-i i Paléve té Treta dhe/ose te the Concessionaire’s Background IPR, the
Central Track and Trace Monitoring System, the njésité e kompjuterave, apo cdo
material tjetér i véné né dispzicion nga Koncesionari dhe/ose Nénkontraktori pér
Autoritetin, i nevojshém pér pérmbushjen e detyrimeve té koncesionarit sipas késaj
Kontrate;
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46.3.5

46.3.6

46.3.7

46.3.8

46.3.9

47.

47.1

47.2

47.3

gjaté pérmbushjes sé detyiemve té tij sipas késaj Kontrate, té gjithé Software-et e
Koncesionarit, Software-et e Paléve té Treta dhe Software-i i Shkruajtur Posacérisht i
pérdorur nga ose né emér té Koncesionarit do té:

@) jené versione aktuale té pérballueshme té programit; dhe

(b) funksionojné né té gjithé aspektet materiale né pérputhje me Kérkesat,
Zgjidhjen dhe kushtet e tjera té késaj Kontrate;

back-up do té pérmbajé té gjithé informacionin dhe shpjegimet e nevojshme té kékuara
pér té mundésuar népunésit mjaftueshmérisht té kualifikar t€ Autoritetit apo
Koncesionarit Zévendésues té mundési té pérdorin Sistemin, marrin Shérbimet dhe té
kryejné Shérbimet e Zévendésimit né zgjidhjen apo pérfundimin e késaj Kontrate;

pa pélgimin e Autoritetit, ai nuk do té, barrésojé Sistemin apo asetet e pérdorura gjaté
kryerjes sé Shérbimeve. Pér géllime té kétij Neni “barrésim” do té pérfshijé dhénien e
ndonjé intersi apo kapitali tek cdo person (duke pérfshiré cdo té drejté pér té bleré, té
drejta me kusht apo té drejté parablerje) apo cdo hipoteke, barré, peng, kalim, interes
té siguruar dhe cdo kontraté apo marréveshje sigurimi e cila do té kufizonte qofté
aftésiné e Palés Kryesoré pér té pérdorur dhe tregtuar pjesén e réndésishme té Sistemit
apo asetet;

té gjithé detyrimet dhe pérgjegjésité e Koncesionarit sipas késaj Kontrate do té
pérmbushen nga personel me eksperiencén e duhur, té kualifikuar dhe trajnuar me té
gjitha aftésité, kujdesin dhe pérkushtimin; dhe

ai do té veprojé dhe mbajé pajisjet e pérdorura né lidhje me kété Kontraté né gjéndje té
miré pune dhe nése nevojitet ai do té modifikojé, riparojé ose do té béjé pérmirésimet
né kéto ambiente pér té arritur té gjithé kérkest e parashikura né két Kontraté dhe né
pérptuhje me Praktikén e Industrisé sé Miré dhe Ligjet.

Siguria
Koncesionari do t& marri masa qé té gjitha Pullat Fiskale qé ai prodhon té pérputhen
me specifikimet e sigurisé té pércaktuara né Kérkesat, Zgjidhjen dhe kudo tjetér né

kété Kontraté.

Koncesionari do té pajtohet dhe do té sigurojé pérputhshmériné e Stafit té
Koncesionarit, me dispozitat e sigurisé té pércaktuara né kété Kontraté.

Autoriteti do njé noftojé Koncesionarin pér cdo ndyshim té propozuar né Politikat e
Sigurise.
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47.4

47.5

47.6

41.7

47.8

47.9

47.10

Nése Koncesionari beson se njé ndyshim ose ndryshim i propozuar i Politikave té
Sigurisé do té keté njé ndikim té pashmangshém dhe material né koston e Shérbimeve
ai mund té paragesi njé Kérkesé Ndryshimi. Duke béré késhtu, Koncesionari duhet té
mbéshtesi kérkesén e tij duke paraqgitur prova té shkakut té cdo kosto té rritur dhe
hapat gé ai ka ndérmarré pér t& zvogéluar ato kosto. Cdo ndryshim i Komisioneve do
té vendoset mé tej né pérputhje me Procedurat e Ndryshimit té Kontrollit.

Deri né dhe/ose nése njé ndryshim té i Charges éshté réné dakort nga Autoriteti sipas
Nenint 47.4 Koncesionari do té vazhdojé té kryejé Shérbimet né pérputhje me
detyrimet e tij ekzistuese.

Koncesionari do té veprojé né pérputhje me Procedurat e Verifikimt teStafit sic i
paragiten kohé pas kohe Autoritetit nga Koncesionari né lidhje me Stafine e
Koncesionarit té punésuar apo angazhuar né kryerjen e Shérbimeve. Koncesionari
konfirmon se i gjithé Stafit i Koncesionarit i punésuar apo angazhuar nga
Koncesionari né Datén Efektive jané rishikuar dhe rekrutuar mbi baza qé jané té
barabarta me dhe jo mé pak strikte se Procedurat e Verifikimit té Stafit té paragitura
Autoritetit nga Koncesionari pérpara Datés Efektive.

Koncesionari do té sigurojé trajnime mbi baza té vazhdueshme pér té gjithé Stafin e
Koncesionarit té cilat jané punésuar apo angazhuar né kryerjen e Shérbimeve né
pérptuhje me Politikat e Sigurisé.

Koncesionari do té, si njé detyrim i vazdhueshém gjaté Afatit, pérdoré versionet mé té
fundit té programeve anti-virus té mundésuara nga njé industri e pranuar pér shitjen e
programeve anti-virus pér té kontrolluar dhe fshiré Software-et Malicious nga Sistemi.

Pavarésisht Nenit 47.8, nése Software-i Malicious gjendet, Palét Kryesore do té
bashképunojné pér té reduktuar efektet e Software-eve Malicious dhe, vecanérisht nése
Software-i Malicious shkakton nje humbje té eficensés operacionale ose humbje ose
korruptim té té Dhénave té Autoritetit, té asistojné njéri tjetrit pér té zvogéluar humbjet
dhe té kthejné Shérbimet né nivelin normal té operimit té tyre.

Kostot gé vijné nga veprimet e Paléve Kryesore, té cilat jan marré périspér sipas
dispozitave té Néneve Articles 47.8 dhe 47.9, do ti ngarkohen Paléve Kryesoré si
vijon:

47.10.1 Nga Koncesionari kur Software-et Malicious burojné nga Software-et e Koncesionarit,

Software-et e Paléve té Treta, Software-i i Shkruajtur Specifikisht ose Té té Dhenave
té Autoritetit (ndérsa té Dhénat e Autoritetit ishte nén kontrollin e Koncesionarit); dhe
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47.10.2Nga Autoritetit nése Software-et Malicious burojné nga Software-et e Autoritetit ose

48.

48.1

48.1.1

48.1.2

48.1.3

48.1.4

48.2

48.2.1

48.2.2

48.2.3

Té Dhénat e Autoritetit (ndérsa té Dhénat e Autorietit ishin nén kontrollin e
Autoritetit).

Té Drejtat dhe Detyrimet e Koncesionarit

Pérvec té drejtave té tjera gqé burojné nga kjo Kontraté, Koncesionari do té keté té
drejté té:

Ushtrojé té gjithé té dejtat e lidhura me pérdorimin e liré dhe posedimin e
Vendndodhjes Qendrore té Prodhimit gjaté Afatit dhe né pérputhje me géllimin dhe
dispozitat e késaj Kontrate, pa béré asnjé pagesé tek Autoriteti, duke patur parasysh se
Koncesionari nuk mund té vendosi barré, peng apo té lidhé marréveshje siguruese né
lidhje me kéto ambiente;

Punésojé, angazhojé punonjés, duke pérfshiré Stafin Kyg, me qéllim pér té
pérmbushur detyrimet e tij sipas késaj Kontrate dhe té draftojé politikén e tij té
punésimit né pérputhje me ligjet né fugi dhe kushtet e késaj Kontrate;

Té kryejé ato veprime té tjera gé ai konsideron té nevojshme pér té géné né pérputhje
me detyrimet e tij dhe té ushtrojé té drejtat e tij sipas késaj Kontrate; dhe

Zgjasi Afatin né pérputhje me Nenin 3.3.

Pérvec detyrimeve té tjera té tij qé burojné nga kjo Kontraté, Koncesionari do té keté
detyrimet e méposhtme:

Pérvec kur parashikohet ndryshe né kété Kontraté ose kur Palét Kryesore bien dakort
ndryshe me shkrim, Koncesionari do té mbulojé té gjitha kostot dhe shpenzimet té
cilat shogérohen me pérmbushjen e detyrimeve té tij né pépruthje me kété kontraté dhe
Anekset e saj;

gjaté Afatit, Koncesionari do té pérputhet me standardet kombétare dhe ndérkombétare
né fugi né lidhje me specifikimet teknike té Pulave Fiskale pér ag sa ato jané té
zbatueshme;

pérvec kur éshté parashikuar ndryshe né kété Kontraté apo Ligj, KOncesionari do té
aplikojé dhe pagujé pér té marré dhe mbajtur té gjithé autorizimet dhe lejet e
nevojshme pér pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas késaj Kontrate;

Kontraté Kongesioni mbi Krijimin dhe Funksionimin e Sistemit t& Kontrollit t& Pullave Fiskale

Fage 47 nga 59



48.2.4

48.2.5

48.3

48.3.1

48.3.2

48.3.3

48.3.4

48.3.5

48.3.6

48.3.7

48.3.8

48.3.9

Koncesionari do té caktojé, mbikqyré, monitorojé dhe kontrollojé aktivitetet e
Nénkontraktoréve (sipas kontratave respektove ashtu sic do té jeté e nevojshme), né
pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate dhe Anekseve té saj; dhe/ose

Pas pérfundimit apo mbarimit té Afatit, né pérputhje me kushtet e késaj Kontrate dhe
Planin e Daljes, dhe subjekt i pérmbushjes né térési té detyrimeve té Autorietit sipas
késaj Kontrate, Koncesionari do té transferojé asetet e pércaktuara né Aneksin 22 tek
Autoriteti pa asnjé pagesé té métejshme pér t’iu kryer Koncesionarit.

Koncesionarit éshté i detyruar té:

Sigurojé qé té gjithé Pullat Fiskale gé ai prodhon té jené né pérputhje me specifikimet
teknike dhe kérkesat e tjera té pércaktuara né Kérkesat, Zgjidhja dhe kudo tjetér né
kété Kontraté;

Rehabilitojé, pértérij dhe operojé Vendndodhjen Qéndrore té Prodhimit né pérputhje
me kushtet dhe afatet e késaj Kontrate;

Projektojé, krijojé, menaxhojé, mbajé, operojé dhe mbikqyré Sistemin gjaté Afatit né
pérputhje me kushtet dhe afatet e késaj Kontrate;

Té sigurijé cilési té larté, besueshméri dhe gendrueshméri té Sistemit, Sistemit
Qendror te Monitorimit te Gjurmeve dhe té Njésive té Kompjuterave gajté Afatit;

Zbatojé njé Sistem fleksibél, té pérshtatshém ndaj ndryshimeve legjislative dhe
ndryshimeve teknologjike t& miratuara pér Pullat Fiskale, subjekt i zbatimit té Nenit 25
né lidhje me menaxhimin e ndryshimeve té Sistemit;

Prodhojé njé Sistem, té afté pér pérballuar numrin e parashikuar té Pulave Fiskale té
kérkuara gjaté Afatit, subjekt i zbatimit té kushte dhe afateve té parashikuara né kété
Kontraté;

Subjekt i kufizimeve té pércaktuara né kété Kontraté, té sigurojé gé personat e vetém
té miratuar bashkarisht nga Palét Kryesore té kené akses né Vendndodhjen Qendrore
té Prodhimit dhe vetém né pérputhje me standardet e sigurisé té pércaktuara né Ligj,
Politikat e Sigurisé dhe kété Kontraté;

Informojé Autoritetin pér cdo rrethané gé mund té prandalojé apo véshtirsojé
pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas késaj Kontrate;

Raportojé cdo vit tek Autoriteti né lidhje me progresin e béré né Kkryerjen e
Shérbimeve, sic pércaktohet né kété Kontraté; dhe
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48.3.10 Té marri té gjitha masat e duhura dhe té nevojshme pér té garantuar siguriné né kushtet

48.4

48.4.1

48.4.2

48.4.3

48.4.4

48.5

e punés pér punémarrésit e ti dhe té mbikqyré legjislacionin pérkatés pér parandalimin
e aksidenteve dhe démtimeve né vendin e punés.

Gjaté afatit té gjashté muajve té njépasnjéshém duke filluar nga data qé kjo Kontraté
pérfundon apo zgjidhet, pa kosto pér Autoritetin:

Koncesionari me ané té késaj kontrate jep njé té drejté dhe licensé jo ekskluzive dhe té
kufizuar, pér territorin e Republikés sé Shqipérisé, né lidhje me IPR té Koncesionarit
té pérfshiré né Sistem, pér té pérdorur Sistemin gjaté késaj periudhe té vazhdueshme
gjashté mujore;

Me kérkesé té Autoritetit, Koncesionari do té negociojé me mirébesim pér té
nénshkruar njé kontraté té vecanté me ané té sé cilés Koncesionari do té japi
mbéshtetje pér Sistemin né nivelet e shérbimit qé jané mé pak té kufizuar sesa Nivelet
e Shérbimit;

Autoriteti do té keté té drejté t&é mbajé ndonjé apo té gjithé Njésité e Kompjuterave
gjaté késaj periudhe gjashté mujore té vazhdueshme; dhe

Me kérkesé té Autoritetit, Koncesionari do té negociojé me mirébesim pér té
nénshkruar njé kontraté té vecanté me ané té sé cilés Koncesionari do té sigurojé
mirémbajtje dhe mbéshtetje pér cdo Njési Kompjuteri té mbajtur nga Autoriteti sipas
Nenin 48.4.3 mé sipér né njé nivel shérbimesh té kufizuar té té ngjashém me nivelet e
shérbimit té ofruara gajté afatit té késaj Kontrate.

Me kérkesé té Autoritetit, Koncesionari do té negociojé me mirébesim pér té
nénshkruar njé kontraté pér kryerjen e shqérbimeve té pérshkruara né Nenet 48.4.1
deri 48.4.4 mé sipér pas pérfundimit té késaj periudhe gjashté mujore té vazhdueshme,
né nivele shérbimi té reduktuar té métejshme, mbi baza té “kostove shtese”.

Né lidhje me shérbimet e ofruara nga Koncesionari sipas Nenit 48.4 pas pérfundimit
apo zgjidhjes sé késaj Kontrate, Koncesionari do té ofrojé ato shérbime me kujdes dhe
aftési té arsyeshme; duke patur parasysh se (i) Koncesionari nuk do té jeté pérgjegjés
pér humbjet, démet, kostot apo shpenzimet apo ndonjé pérgjegjési tjetér gé rezulton
nga, rrjedh nga apo né lidhje me ofrimin e kétyre shérbimeve pérvec kur kéto humbje,
déme, kosto, shpenzime apo pérgjegjési té tjera gé vijné nga keq besimi, neglizhenca e
terpuar apo kryerja me dashje nga Koncesionari, dhe (ii) asnjé Kredi Shérbimi nuk do
té béhet 1 pagueshém nga Koncesionari pas pérfundimit apo zgjidhjes sé késaj
Kontrate.
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49.

49.1

49.1.1

49.1.2

49.1.3

49.2

49.3

49.4

49.4.1

49.4.2

49.4.3

Zgjidhja

Pérvec té drejtave té tjera pér zgjidhje té parcaktuara né kété Kontraté, Autoriteti ka té
drejté té zgjidhé kété Kontraté kur:

Koncesionari éshté né Mospérmbushjé materiale té ndonjé detyrimi sipas késaj
Kontraté dhe kjo Mospérmbushje éshté duke vazhduar dhe:

€)) eshté e pariparieushme; ose

(b) éshté e riparueshme por géndron e pariparuar pér njé periudhé prej
gjashtédhjeté (60) ditésh pas marrjes nga Konceionari té njoftimit né lidhje me
Mospérmbushjen;

ka njé Ndryshim té Kontrollit té Kocesionarit sic pércaktohet né Nenin 27; ose
ka njé Ngjarje Falimentimi né lidhje me Koncesionarin.

Pavarésisht cdo té drejté pér zgjidhje té pércaktuar diku tjetér né kété Kontraté, por
pérvec kur eshté pércaktuar shprehimisht kundér né kété Kontraté, Koncesionari, do té
keté té drejté té zgjidhé kété Kontraté nése Autoriteti éshté né njé Mospérmbushje
Materiale té detyrimeve té tij materiale sipas késaj Kontraté dhe kjo Kompérmbushje
(i) éshté e paraiparueshe, ose (ii) éshté e riparueshme por géndron e pariparuar pér njé
periudhé prej gjashtédhjeté (60) ditésh pas marrjes nga Autoriteti té njoftimit né lidhje
me Mospérmbushjen.

Nése ndodh njé Ngjarje e Forcés Madhore ose sipas gjykimit té arsyeshém té Paléve
Kryesore, ka gjasa té vazhdojé pér njé periudhé mé té gjaté se dymbédhjeté (12) muaj
té vazhdueshém, pérvec dispozitave té Nenit 40, cdo Palé Kryesore mund té zgjidhé
kété Kontraté duke dhéné njé Njoftim Zgjidhje Palés tjetér Kryesore.

Cdo Palé Kryesore gé zgjidh Kété Kontraté né pérputhje me Nenin 49 do ta béjé njé
gjé té tillé me ané té njé noftimi me shkrim tridhjeté (30) dité mé paré dérguar Palés
tjetér Kryesore (“Njoftimi i Zgjidhjes). Njoftimi i Zgjidhjes do té pérmbajé:

Detaje té pérshtashme pér Mospérmbushjen themelore;

Datén e zgjidhjes e cila do té jeté njé daté qé éshté jo mé voné se tridhjeté (30) dité nga
data e Njoftimit té Zgjidhjes;

Kryerjen e pagesés, duke pérfshiré detajet e pérllogaritjes; dhe
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49.4.4

50.

50.1

50.2

50.2.1

50.2.2

50.3

51.

51.1

51.1.1

51.1.2

51.1.3

52.

Cdo informacion tjeter té réndésishém.
Pasojat e Zgjidhjes

Ne vijim te Njoftimit per Zgjidhje, pér cfaredo arsye, Kongesionari do té vazhdojé té
jeté nén detyrimin pér té ofruar Shérbimet né Nivelet e kérkuara té Shérbimeve dhe té
mundésojé ge nuk ka asnjé degradim né Nivelet e Shérbimeve ose standardet e tjera té
Shérbimeve, deri né datén e zgjidhjes.

Né rast té zgjidhjes ose té mbarimit té afatit, Koncesionari do té:
ndérpresé pérdorimin e té Dhénave té Autoritetit; dhe
pérmbushé detyrimet e tij qé pérmbahen né ndonjé Plan té miratuar té Daljes.

Mbarimi i afatit ose zgjidhja e késaj Kontrate (e shkaktuar né cfarédo ményré) nuk do
té preké ndonjé té drejté ose detyrim shtesé té asnjérés prej Paléve Kryesore, dhe as do
té démtojé hyrjen né fugi ose vazhdimésiné e ndonjé dispozite té késaj Kontrate, gé
shprehimisht ose me nénkuptim synon té jeté né fuqi soe té vazhdojé té jeté né fuqi pas
mbarimit té kétij afati, ose duke pérfshiré zgjidhje, pa u kufizuar me dispozitat e
Neneve 31,36,43,50,59,61,62,64, dhe 66 té cilat do t’i mbijetojné zgjidhjes ose
mbarimit té afatit té€ késaj Kontrate dhe dispozitat e Nenit 23, té cilat do t’i mbijetojné
zgjidhjes ose mbarimit té afatit té késaj Kontrate pér njé periudhé njé vjecare.

Menaxhimi i Daljes

Autoriteti dhe Koncesionari do té pajtohen me kérkesat e menaxhimit té daljes té
paragitura né Aneksin 22 té késaj kontrate dhe té cdo Plani té Daljes té miratuar mé
pas. Pavarésisht ndonjé dispozite tjetér té késaj Kontrate, Autoriteti do té keté kéto té
drejta:

nése ndodh njé Rast i Paaftésisé Paguese né lidhje me Koncesionarin;

né rastin e zgjidhjes sé késaj Kontrate pér cdo arsye; dhe

me mbarimin e Afatit.

Ndryshimet

Sipas Progedurés pér Kontrollin e Ndryshimit, ndonjé dispozité e késaj Kontrate mund
té ndryshohet, modifikohet, plotésohet ose higet, por vettm me ané té njé
amendamenti ose suplementi me shkrim, ose dokumenti té hegjes doré me shkrim, té
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53.

53.1

53.2

53.3

53.4

firmosur nga Palét Kryesore, por me kusht gé cdo amendament, modifikim, plotésim
ose hegja doré né lidhje me (i) Afatin dhe (ii) pércaktimin e ¢mimit sipas Nenit 17
kétu, do té kérkojé miratimin paraprak té Parlamentit t& Republikés sé Shqipérisé.
Autoriteti né ¢cdo kohé do té keté kompetenca té plota dhe autoritet pér té nisur cdo
amendament té tillé dhe asnjé veprim i, ose autorizim nga, Késhilli Ministrave té
Republikés sé Shqipérisé ose ndonjé institucion tjetér geveritar, do té kérkohet né
lidhje me ndonjé amendament té tillé (pérveg ¢éshtjeve té pérmendura né (i) dhe (ii) té
fjalisé sé méparshme).

Garancia e Zbatimit

Koncesionari, me shpenzimet e tij, do t’i japé Autoritetit Garanciné e Zbatimit nga njé
banké me reputacion ose shoqéri sigurimi e miratuar nga Autoriteti pér njé shumé té
barabarté me 1,000,000 Euro (nje milion) térésisht sipas formés sé Aneksit 12. Kjo
Garanci Zbatimi do té& mbetet e vlefshme dhe ne fugi dhe do té keté efekt pér té paktén
njé vit nga data e léshimit té tyre. Koncesionari do té rinovojé gjaté afatit té késaj
Kontrate, Garanciné e Zbatimit, kryesisht né té njéjtat kushte dhe do t’i japé c¢cdo
Garanci Zbatimi té rinovuar Autoritetit jo mé voné se dhjeté (10) Dité Pune para
mbarimit té afatit té Garancisé sé Zbatimit sé papaguar né até kohé. Mosrinovimi i
Garancisé sé Zbatimit sipas Nenit 53.1 i jep té drejté Autoritetit ndérpresé Garanciné e
Zbatimit té papaguar né até kohé.

Nése Koncesionari éshté né shkelje té detyrimeve té tij sipas Nenit 53.1 dhe nuk e
rregullon até brenda gjashtédhjeté (60) ditéve pas marrjes sé njoftimit me shkrim nga
Autoriteti, Autoriteti mundet gé, pa referencé té métejshme té Koncesionarit, té
zgjidhé kété Kontraté.

Autoriteti do t’i japé Garanciné e Zbatimit Koncesionarit, brenda tridhjeté (30) ditéve
pas datés sé zgjidhjes, né mbarimin e afatit té késaj Kontrate, me kusht qé
Koncesionari té mos jeté né Shkelje té detyrimeve té tij sipas késaj Kontrate.

Nése Koncesionari éshté né Shkelje sipas késaj Kontrate, Autoriteti do té keté té drejté
gé pas mbarimit té ndonjé periudhe té faljes ose periudhe kurimi dhe dhénies se ndonjé
njoftimi té kérkuar, dhe duke informuar Koncesionarin me shkrim dhe pa cénuar té
drejtat e tjera té tij sipas késaj Kontrate, pér té& kérkuar ndonjé shumé parash sipas
Garancisé sé Zbatimit té cilén Koncesionari éshté i detyruar t’i paguajé Autoritetit
sipas késaj Kontrate. Garancia e Zbatimit nuk do té kérkohet nga Autoriteti né rastin e
njé Force Madhore ose me shkaktimin e njé Shkelje nga ana e Autoritetit.
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54.

55.

55.1

55.2

55.3

56.

57.

57.1

57.1.1

Kalimi ose Rinovimi

Asnjé palé nuk ka té drejté té kalojé, rinovojé ose transferojé kété Kontraté, ose ndonjé
té drejté dhe/ose detyrime, gé dalin sipas dhe né vijim té késaj Kontrate ose ndonjé
pérfitimi ose interesi né kété céshtje, pa miratimin paraprak me shkrim té Paléve té
tjera.

Hegja Doré dhe Mjetet ligjore térésore

Té drejtat dhe mjetet ligjore térésore gé parashikohen né kété Kontraté mund té higen
vetém me shkrim nga Pérfagésuesi pérkatés né njé ményré qé deklaron shprehimisht
se hegja-doré éshté e nénkuptuar, dhe kjo hegje-doré do té jeté vepruese vetém sa i
pérket rrethanave specifike té cilat i referohen.

Vetém nése njé e drejté ose mjet ligjor i njé Pale parashikohet té jeté njé e drejté ose
mjet ekskluziv, zbatimi i se cilés nga ajo Palé, nuk cénon té drejtat dhe mjetet ligjore
té Palés tjetér. Cdo déshtim pér té zbatuar ose ndonjé vonesé né ushtrimin e njé té
drejte ose njeti ligjor nga secila Palé nuk do té pérbéjé njé hegje doré té asaj té drejte
ose mjeti ligjor ose té ndonjé té drejte apo mjeti ligjor tjetér.

Té drejtat dhe mjetet ligjore térésore gé parashikohen né kété Kontraté jané
kumulative dhe, vetém nése parashikohet ndryshe né kété Kontraté, nuk pérjashtohen
nga té drejtat dhe mjetet ligjore térésore qé parashikohen né ligj ose né kapital ose
ndryshe sipas késaj Kontarte.

Marrédhéniet ndérmjet Paléve

Nothing in this Agreement is intended to create a partnership, or legal relationship of
any kind that éould impose liability upon one Party for the act or failure to act of any
other Party, or to authorize any Party to act as an agent for any other Party. No Party
shall have the authority to make representations or act in the name of, or on behalf of,
or to otheréise bind any other Party

Parandalimi i Korrupsionit

Koncesionari nuk do t’i:

Ofrojé ose pranojé t’i japé ndonjé personi gé punon pér ose angazhohet nga Autoriteti
ose ndonjé Institucion tjetér Shtetéror ndonjé dhuraté ose shpérblim tjetér gé mund té
veprojé si stimulim material ose shpérblim, pér ndonjé veprim ose mosveprim né
lidhje me kété Kontraté, ose ndonjé kontraté tjetér ndérmjet Koncesionarit dhe
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57.1.2

57.2

57.3

58.

58.1

58.2

58.3

Autoritetit ose ndonjé Institucioni Shtetéror,duke pérfshiré shpérblimin e tij pér
Koncesionarin dhe ndonjé prej té drejtave dhe detyrimeve té tij gé pérmbahen né té; as

do té lidhé kété Kontraté nése ka dijeni se, né lidhje me té, éshté paguar, ose do t’i
paguhet ndonjé shumé parash ndonjé personi gé punon pér ose angazhohet nga
Autoriteti ose ndonjé Institucion Shtetéror tjetér, ose pér té cilén éshté lidhur njé
marréveshje.

Nése cdonjéra prej Paléve Kryesore ka dijeni pér kété Shkelje sipas Nenit 57.1, kjo
Palé Kryesore do té njoftojé Palén tjetér Kryesore pér kété Shkelje dhe Koncesionari
né késhillim me Autoritetin do té marré té gjitha masat e duhura pér riparimin. Nése
Koncesionari nuk arrin té marré kéto masa brenda njé periudhe té pérshtatshme kohe
pas Kketij njoftimi ose konsultimi, Autoriteti mund té zgjidhé kété Kontraté me njoftim
paraprak me shkrim.

Cdo zgjidhje sipas Nenit 57.2 nuk do té cénojé ndonjé té drejté ose mjet ligjor i cili
éshté shtuar ose i shtohet mé pas Autoritetit.

Publiciteti dhe Emértimi

Koncesionari nuk do té japé ndonjé deklaraté shtypi ose té publikojé kété Kontraté ose
pérmbajtjen e saj, pa miratimin paraprak me shkrim té Autoritetit, miratimi i té cilit
nuk duhet té mbahet ose té vonohet pa shkak.

Cdo Palé Kryesore i vérteton Palés tjetér Kryesore se asgjé né kété Kontraté, qofté e
shprehur ose e nénkuptuar, nuk pérbén mbéshtetjen ose miratimin e ndonjé prej
produkteve ose shérbimeve té Palés tjetér Kryesore (duke pérfshiré Sistemin) dhe cdo
Palé Kryesore pranon té mos sillet né ményré té tillé gé té nénkuptojé ose té shprehé
ndonjé aprovim ose miratim té tillé. Pér t& shmangur dyshimin, asgjé né Nenin 58 nuk
do té interpretohet si pengim ose kufizim i aftésisé sé Koncesionarit pér t’iu referuar
Sistemit dhe Shérbimeve né materialet e tij té marketimit dhe pér té ofruar
informacionin pér Sistemin dhe Shérbimet klientéve té tij t& mundshém.

Palét pranojné se kjo Kontraté éshté shumé konfidenciale dhe pérmban element té
sigurisé kombétare. Prandaj éshté né mirékuptimin e pérbashkét té Paléve qé Kkjo
Kontraté té mos publikohet né Fletoren Zyrtare pas ratifikimit nga Parlamenti
Shqiptar. Ministri i Drejtésisé i Republikés sé Shqipérisé, sipas kérkesés ka konfirmuar
kété mirekuptim té Paléve.
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59.

60.

61.

61.1

61.2

61.3

62.

62.1

62.2

Vecueshmeéria

Nése ndonjé dispozité e késaj Kontrate shpallet e pavlefshme, e paligjshme ose e
pazbatueshme pér ndonjé arsye nga njé gjykaté me juridiksioniin pérkatés, kjo
dispozité do té vecohet pa cénuar dispozitat e tjera. Nése ndonjé dispozité e késaj
Kontrate gé éshté themelore pér pérmbushjen e géllimit té késaj Kontrate, éshté
shpallur pjesérisht e pavlefshme, Koncesionari dhe Autoriteti do té fillojné menjéheré
bisedimet né mirébesim pér té riparuar kété pavlefshméri.

Sigurime té Métejshme Further Assurances

Cdo palé merr pérsipér me kérkesé té Palés tjetér, dhe me shpenzime té Palés
kérkuese, té béjé té gjitha veprimet dhe té nénshkruajé té gjithé dokumentat té cilat
mund té jené té nevojshém pér ti dhéné efekt kuptimit té késaj Kontrate.

Térésia e Kontratés

Kjo Kontraté, sé bashku me dokumentat e referuarar né té, pérbén té gjithé kontratén
dhe marréveshjet midis paléve né lidhje me ecéshtjet e negociuara né té dhe
zévendéson, fshin dhe shfugizon cdo kontraté té méparshme midis Plaéve ne lidhje me
kéto céshtje pavarésisht se né ndonjé kontrate apo marréveshje éshté shprehur se do té
jeté e vlefshme edhe pas zgjidhjes sé saj.

Secila Palé pranon dhe bie dakort se nénshkrimi i késaj Kontrate dhe dokumentave té
referuar né té ata nuk mbéshteten né dhe nuk do té kené asnjé té drejté né lidhje me
ndonjé deklaraté, garanci apo angazhim (i béré qofté nga neglizhencé ose me
pakorrektési) pérvec kur parashikohet ndryshe né kété Kontraté. E vetmja e drejté né
dispozicion té cdo Pale né lidhje me cdo deklarim, garanci apo pranim do té jeté pér
Mospérmbushje té kontratés sipas kushteve té késaj Kontrate.

Asgje né kté Nen 61 do té veprojé pér té pérjastuar cdo pérgjegjési pér mashtrim apo
ndonjé céshtje tjetér & nuk mund té pérjashtohet sipas Ligjit.

Té Drejtat e Paléve té Treta

Subjekt i zbatimit té Nenit 42.7, njé person i cili nuk éshté Palé né kété Kontraté nuk
ka asnjé té drejté té zbatojné ndonjé kusht té késaj Kontrate por kjo nuk prek cdo té
drejté apo mjet ligjor té cdo personi i cili ekziston ose éshté né dispozicion ndryshe té
kétij personi..

Cdo e drejté e krijuar sipas Nenit 62 mund te ndryshohet apo shuhet nga Palét pa
miratimin e palés sé treté pérfituese.
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63.

63.1

63.2

63.3

63.3.1

63.3.2

63.4

64.

65.

65.1

65.2

Njoftimet

Cdo noftim i dhéné sipas ose né lidhje me kété Kontraté do té jeté me shkrim, i
nénshkruar nga ose né emér té Palé gé e jep até dhe do té shérbehet duke e dorézuar
até personalisht ose duke e dérguar me posté té parapaguar, rekomande ose me
regjistrim dorézimi apo me faks né adresen dhe ne vémendje te Palés pérkatése qé
noftohet pér até géllim ose né ndonjé adresé tjetér gé palét mund té kené pércaktuar né
pérputhje me kété Nen. Njoftimet nuk do té dérgohen me posté elektronike (e-mail).

Cdo Kérkesé pér Ndryshim do té jeté me shkrim dhe duhet té nénshkruhet nga Pala
marrése.

Njé njoftim do té konsiderohet i marré:
Nése dorézohet personalisht, né kohén e dorézimit; ose
Né rast té postés sé parapaguar té klasit té paré, tre (3) Dité Pune nga data e postimit.

Né shérbimin e provés, do té jeté e mjaftueshme té provohet se zarfi qé pérmban
njoftimin ishte dérguar Palé pérkatése né adresén e saj té njoftuar paraprakisht pér
marrjen e njoftimeve (ose sic mund té njoftohet ndryshe nga Palét) dhe dorézuar qofté
né até adresé apo né ruajtje té autoriteteve postale si posté e parapaguar e klasit té paré,
dorézim i regjistruar, posté rekomande apo leter me posté ajrore.

Gjuha

Kjo Kontraté do té pérgatitet dhe nénshkruhet né gjuhén shqipe dhe gjuhén angleze.
Né rast té mospérputhjeve, kundérshtive, mosmarréveshjeve, pretendimeve qé mund té
keté ndérmjet tekstit shgip té késaj Kontraté dhe tekstit anglisht té késaj Kontrate,
versioni anglisht i késaj Kontrate do té mbizotérojé dhe do té jeté versioni i vetém
detyrues. Dokumentet e referuara apo dorézuara sipas késaj Kontrate do té jené né
gjuhén angleze dhe/ose gjuhén shqipe, ashtu sic do té kérkohet.

Ligji i zbatueshém dhe Zgjidhja e Mosmarréveshjeve

Kjo Kontraté do té rregullohet nga, dhe kjo kontraté do té shpjegohet dhe interpretohet
ne pérputhje me ligjet e Republikés sé Shqipériseé.

Cdo Mosmarrveshje gé rrjdh nga apo né lidhje me kété Kontraté do té zgjidhet né
pérputhje me Procedurat e Zgjidhjes sé Mosmarrveshjes té pércaktuara né Aneksin 15;
duke patur parasysh qé cdo palé do té keté té drejté té referojé cdo Mosmarrveshje
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65.3

65.3.1

65.3.2

65.4

drejpérdrejt tek Arbitrazhi ICC né pérputhje me Nenin 65.3 duke i dérguar cdo Palé
tjetér me njé njoftim me shkrim pér kété referim.

Nése ndonjé Palé referon njé Mosmarreveshje tek Arbitrazhi ICC ose zbatimi i
Procedurave té Zgjidhjes sé& Mosmarrveshjes rezultojné né referim té njé
Mosmarréveshje tek Arbitrazhi ICC do té zbatohen procedurat e méposhtme:

Numri i arbitrave do té jeté tre (3). Arbitrat do té emérohen né pérputhje me Rregullat
e Arbitrazhit ICC. Vendi i arbitrazhit do té jeté Viena, Austri. Gjuha e Arbitrazhit do
té jeté anglishtja. Kostot e arbitrazhit do té pércaktohen nga gjykata e arbitrazhit.

Subjekt i zbatimit té procedimeve té arbitrazhit, Palét heqin doré né ményré té
parevokueshme dhe té pakushtézuar nga e drejta e tyre nga cdo formé apelimi,
rishikimi rekursi né cdo gjykaté shtetérore apo autoritet tjetér gjygésor, pér aq sa njé
hegje doré e késaj ményre mund té béhet né ményré té vliefshme.

Pér aq sa Autoriteti, né ¢do juridiksion né té cilin progedimet mund té dérgohen pér
pércaktimin e cdo céshtje gé lind sipas apo pér zbatimin e késaj Kontrate (duke
pérfshiré cdo procedim ndérmjetésimi ose ekzekutimi té ndonjé vendimi apo urdhri qé
rrjedh prej saj) mundet té keté té drejté té kérkojé apo ti akordohet pér veten e tij ose
pér pronat, asetet apo té ardhurat e tij, imunitet nga padité apo kérkesat (qofté si
ndihmé e ekzekutimit, para gjykimit apo ndryshe, qofté mbi baza sovranitetit apo
ndryshe), gjykimet apo proceset e tjera ligjore pér aq sa né até juridiksion mund ti
atribuohet Autoritetit, ose pronave, aseteve apo té ardhurave té tij njé imuniet i tillé (i
kérkuar ose jo), Autoriteti me ané té késaj Kontrate bie dakort né ményré té
parevokueshme té mos kérkojé dhe heq doré nga njé imunitet i tillé né gjithé hapsirén
e lejuar nga ligjet e atij juridiksioni, pervec se Autoriteti do te kete te drejte te
pretendoje imunitet nga proceset gjygesore, per sa i perket ekzekutimit te vendimeve
te arbitrazhit, ne lidhje me:

0] "ambjentet e misioneve™ te tashme dhe te ardhme sic percaktohen ne
Konventen e Viennes per Marredheniet Dipllomatike nenshkruar me
1961, "ambjentet konsullore" te tashme dhe te ardhme sic percaktohen
ne Konventen e Viennes per Marredheniet Konsullore nenshkruar me
1963 ose ndryshe te perdorura nga nje dipllomat apo mision
dipllomatik i Shqiperise ose cdo agjenci ne sherbim te tyre;

(i) Cdo prone e paluajteshme e cila eshte subjekt i parashikimeve te nenit
3 paragrafet 1-3 te ligjit shqiptar nr. 8743, date 22.2.2001 "Per pasurite
e paluajteshme te shtetit";

(ili)  Cdo shume monetare apo fond ge ka per gellim permbushjen e
detyrimeve te Republikes se Shqgiperise ne baze te traktateve

Kontraté Kongesioni mbi Krijimin dhe Funksionimin e Sistemit t& Kontrollit t& Pullave Fiskale

Fage 57 nga 59



nderkombetare, konventave dhe/ose marreveshjeve te nenshkruara prej
saj.
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NE DESHMI TE pérmes sé cilés kjo Kontraté éshté nénshkruar rregullisht nga Palét.

Nénshkroi pér dhe né emér t¢ MINISTRISE
SE FINANCAVE TE REPUBLIKES SE

SHQIPERISE

NENSHKITMI ..o
Emri: Ridvan Bode
Pozicioni : Ministér i Financave

NENSHKROI pér dhe né emér t& SICPA
SECURITY SOLUTIONS ALBANIA SH.

P. K.

NENSHKITMI .o
Emri: Giani Nigro
Pozicioni: Drejtor

NENSHKROI pér dhe né emér t& SICPA

SECURITY SOLUTIONS S.A.

NENSHKIIMI ..o

Emri: Philippe Amon

Pozicioni: Bashke-Kryesuses Ekzekutiv
NENSHKIIMI ..o

Emri: Jean-Francois de Saussure
Pozicioni: Drejtor, Qeverite dhe Institucionet
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